ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodného ziakonnika v zneni
neskorsich predpisov

Clanok I. ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’:
Obchodné meno: Mesto HanuSovce nad Toplou
Sidlo: Mestsky urad Hanusovce nad Toplou
Mierova 333/3
094 31 HanuSovce nad Topl'ou
1CO: 00332399
DIC: 2020641018
Statutarny zastupca: PhDr. Stefan Straka, primator mesta
Bankové spojenie: Vseobecna uverova banka, a. s.
IBAN:
Tel.: 057 /488 38 90, 0902 970 860, 0905432024
Fax:
E-mail: sekretariat@hanusovce.sk / primator@hanusovce.sk
Webova stranka: https://www.hanusovce.sk
(d’alej len ,,objednavatel™) a
Zhotovitel’:
Obchodné meno: EBC group s.r.o.
Sidlo: Radni¢né namestie 29, 085 01 Bardejov
1CO: 36716235
DIC: 2022297002
IC pre DPH: SK2022297002
Obchodna spolo¢nost’ zapisana v OR: OS PreSov, oddiel: Sro, vlozka ¢. 18119/P
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Kocar
Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych: Ing. Viadimir Kocar, konatel
Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych: Peter Dudinsky, projektovy manazér
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia a. s.
IBAN:
SWIFT:
Tel.: 0918 809 059
Fax:
E-mail: ebcgroup@ebcgroup.sk
Webova stranka: www.entita.as

(dalej len ,,zhotovitel™)
uzatvaraju tato Zmluvu o dielo (d’alej len ako ,,Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasuja, Ze su plne sposobilé na pravne ukony.

Clanok II. PREDMET PLNENIA

2.1  Zhotovite sa zavézuje zhotovit vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost dielo:
»Rekonstrukcia paméatnika SNP v HanuSovciach nad Topl'ou*
e podla schvaleného projektu stavby dodaného objednavatel'om.
e podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve - Zhotovitel' sa zavdzuje v€as zhotovené dielo
odovzdat’ objednavatel’'ovi,
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e vrozsahu odsthlaseného rozpo¢tu zhotovitela spracovaného na zaklade vykazu vymer
objednavatela,

2.2 Objednavatel sa zavdzuje:
e dielo zhotovené v sulade so zmluvou, prevziat a zaplatit’ dohodnuti cenu podla platobnych
podmienok v ¢lanku V. Zmluvy,
e poskytnut’ zhotovitel'ovi nevyhnutnu sti€innost’ potrebni1 pre zrealizovanie diela.

2.3  Dielo pozostava z prac a dodavok uvedenych vo Vykaze — vymer.

Clanok III. CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel sa zavizuje:

3.1.1 Dokon¢it’ a odovzdat’ dielo v termine: do 30 dni od nadobudnutia u€innosti zmluvy o dielo.

3.1.2 Vypracovat vecny, casovy a finanény harmonogram postupu prac v ¢leneni podla stavebnych
oddielov na zéaklade triednika stavebnych konstrukcii a prac.

3.1.3 Dodat’ objednavatelovi d’alSie 2 vytlacky rozpoctu, ktory je sucastou ponuky zhotovitela: do
terminu odovzdania staveniska.

3.2 Objednavatel sa zavizuje:

3.2.1 Dodat zhotovitel'ovi projekt stavby v 1 vytlacku: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.2 Odovzdat zhotovitelovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov tretich
0s6b do 7 pracovnych dni od u€innosti zmluvy o dielo.

3.2.3 Urcit odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznacit’ existujuce podzemné vedenia v
priestore staveniska, vyznacit’ hranice staveniska a urCit’ miesto odvazania stavebného odpadu, v
terminoch, ktoré budu dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati staveniska.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je v omeskani s terminom dokoncenia diela,
uvedenym v bode 3.1.1. po dobu, po ktorii nemohol svoju povinnost’, stivisiacu s realizaciou predmetu
plnenia zmluvy plnit’ nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V tomto pripade ma
zhotovitel' pravo na prediZenie lehoty vystavby a zmenu terminu dokondenia diela a na uhradu
preukazatelnych zvysenych nakladov, ktoré mu z tohto dovodu vznikli.

3.4 Ak zhotovitel' pripravi dielo schopné samostatného uzivania na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objednavatel’ moze, po overeni dokoncenia prac, dokoncené dielo prevziat' aj v skorSom
pontknutom termine.

3.5 PredCasné odovzdanie a uzivanie predmetu zmluvy je mozné len na zaklade pisomnej dohody
zmluvnych stran, ktora sa stane su¢astou zmluvy. Dohoda musi obsahovat podmienky splatenia ceny za

dielo.

Clanok IV. CENA DIELA

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. Zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v stilade s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni, v stlade
s procesom prieskumu trhu a zakonom ¢. 343/2015 Z.z.

4.1.1 Cena musi byt stanovend ako platna pre verejnym obstaravatelom stanoveny rozsah zikazky,
ktory je dany cenou za prace Specifikované vykazom vymer. Uchadzac je povinny vSetky svoje naklady
suvisiace s plnenim zakazky zahrnut’ do vykazu vymer bez ohl'adu na to, ¢i je pre konkrétny naklad
vyclenend polozka.

4.2  Cena za zhotovenie diela podl'a ¢l. I1. je:

Cena diela bez DPH: 9 997,87 EUR
DPH 20 % 1 999,57 EUR
Celkova cena spolu s DPH: 11 997,44 EUR



4.2.1 Cena pokryva vSetky zmluvné zavizky. Do ceny je mozné premietnut’ v sulade so znenim § 549
Obchodného zakonnika po obojstrannom potvrdeni dodatku ku zmluve aj zmeny uvedené v bodoch 4.3
Zmluvy.

4.2.2 Préace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez suhlasu objednavatela alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

4.2.3 'V cene su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, drzbu a vypratanie staveniska.

4.3  Stavebny dozor objednavatela je opravneny nariadit’ zmeny materidlov a/alebo zvysSenie/zniZenie
rozsahu prac, ktoré povazuje za nevyhnutné a primerané a boli odsuhlasené projektantom. Pokial’ nariadi
zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy zhotovitelom alebo osobami, za ktoré je zhotovitel
zodpovedny, vykona zhotovitel’ nariadené prace na vlastné néklady.

4.4 Predmet zmluvy bude financovany formou dotécie a z vlastnych finanénych zdrojov verejného
obstaravatel’a.

4.5  Objednavatel neposkytne preddavok alebo zalohu na plneniu predmetu tejto zmluvy.

Clianok V. PLATOBNE PODMIENKY, FAKTURACIA

5.1 Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel’ zhotovitelovi na zaklade ciastkovych faktur
mesacnych a konecnej, ktoré zhotovitel’ vystavi a odosle objednavatel’'ovi po splneni tychto podmienok:
5.1.1 Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a stipisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v silade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2 Overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor objednavatela a autorizuje
objednavatel’ do 5 pracovného dna od predlozenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac chyby,
vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5.1.3 Splatnost’ faktur je 30 dni. Faktara sa povazuje za uhradenu dilom odpisania prostriedkov z Gétu
objednavatela.

5.2  Faktiru vyhotovi zhotovitel' v stlade s platnou legislativou - zakon ¢. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi objednavatel'ovi v 3 originalnych vytlackoch.
Faktra bude obsahovat’ minimalne tieto tidaje:
e (islo faktary, resp. danového dokladu,
oznacenie objednavatel’a a zhotovitel'a, pefiazny ustav, ¢islo uctu,
ICO a DIC zhotovitela, ICO objednavatela,
oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a Cislo zapisu,
miesto a nazov diela, eviden¢né Cislo stavby,
¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,
zdaniteI'né obdobie,
den odoslania a den splatnosti faktiry,
fakturovanu zakladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovu fakturovanu sumu po objektoch,
peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,
faktira bude obsahovat' nasledovné nalezitosti - kryci list faktiry, zistovaci protokol, stpis
vykonanych prac.
5.2.1 Uhradena faktara nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.
5.2.2 Kone¢nu faktaru za vykonané dielo predlozi zhotovitel’ ku ditu jeho odovzdania a prevzatia. Jej
prijatie objednavatel'om vylucuje dodatocné naroky zhotovitel'a na Gipravu ceny diela.

5.3  Splatnost jednotlivych faktur je 30 dni od jej dorucenia objednavatel'ovi v sidle objednavatela.



Clanok VI. ZARUCNA DOBA, ZODPOVEDNOST ZA VADY

6.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a schvaleného projektu
stavby, STN, vztahujucimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a ze pocas
zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2  Zarucna doba je 60 mesiacov na stavebnu Cast’ a na technologicku ¢ast’ podl'a zaruk stanovenych
vyrobcom technoldgii. Zac¢ina plynit’ odo dia protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om. Za vady
diela, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel’ v rozsahu tejto zaruky.

6.2.1 Zarucna doba neplynie v case, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré
zodpoveda zhotovitel’.

6.3  Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma zhotovitel’ povinnost’
bezplatného odstranenia vad.

6.4  Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spOsobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

6.5 Vady diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuju za konecnil
moznost’ reklamdcie zjavnych vad zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika. Objednavatel
moze zjavné vady pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.6  Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a pozadovanym skuSkam, musi
zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.7  Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji vady diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstranovat’.

6.8  Objednavatel sa zavizuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni a
to pisomnou formou.

6.9 Zhotovitel’ sa zavdzuje zaCat' s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia bezodkladne,
najneskor do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel’a a vady odstranit’ v ¢o najkratSom
technicky moznom c¢ase. Termin odstranenia vad dohodnti zmluvné strany pisomne pri reklama¢nom
konani.

6.10 Ak zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ objednavatel’ a uhradit’ ich v rezime podl'a bodu 11.2.

6.11 Za skody, ktoré vzniknu predCasnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli,
zodpoveda objednavatel a zhotovitel' ich odstrani na zaklade dodatku ku zmluve na naklady
objednavatel’a.

6.12 Vady projektu stavby, zabezpeceného objednavatelom, budi zmluvné strany riesit podl'a § 551 -

§ 552 Obchodného zakonnika.

Clanok VII. VYKONANIE DIELA

7.1  Zhotovitel’ vykonava ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’ podl'a zmluvy,
pricom re$pektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

7.2 Zhotovitel je povinny zabezpecit' dielo proti kradeZzi a poskodeniu, poistit’ ho proti vzniku Skody
a zabezpecit na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska.



7.3  Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za bezpecnost’ a ochranu zdravia vsetkych osob, ktoré
su opravnené zdrziavat’ sa v priestore staveniska podl'a zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpec¢nosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni a Vyhl. SBU a
SUBP ¢&. 147/2013 Z. z. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

7.3.1 Zhotovitel zodpovedd za zabezpecenie poziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢&. 314/2001
Z. z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlaSky MV SR €. 94/2004 Z. z. a za zabezpeCenie
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko podl'a nariadenia vlady SR €.
396/2006 Z. z..

7.3.2 V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat’ zésahy do Zzivotného
prostredia, zachovavat a neposkodzovat’ existujucu faunu a fléru, v maximalnej miere vyuzivat
existujuce spevnené komunikécie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tito zabezpecit’ proti inikom
nebezpecnych latok do okolitého prostredia.

7.3.3 V sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd =za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli
v stuvislosti s realizaciou diela. Odpady, najmé z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat
spalovanim. Odpady zo stavebnej Cinnosti je zhotovitel' povinny podla moznosti separovat. Bezné
odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatel'né odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpecné
odpady musia byt likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.

7.3.4 Zhotovitel’ je povinny pri kazdom tUniku nebezpe¢nych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havarii informovat’ uzivatel'a a vzniknutti havariu odstranit’ v spolupraci s uzivatel'om
na svoje naklady.

7.3.5 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ pred realizaciou stavby vytycenie sieti a v pripade poskodenia
sieti zabezpecit' opravu na vlastné naklady.

7.4  Zhotovitel' zodpovedd za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zndme, Ze je $kodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spiiiat’
podmienky a poziadavky, uvedené v zakone NR SR €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v platnom
zneni a v zdkone NR SR ¢. 436/2001 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani
zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

7.5 Objednavatel’ je opravneny vykonavat’ stavebny dozor nad realizaciou diela a dodrziavanim
zmluvnych podmienok, ktory ma za tym ucelom pristup na pracoviska, kde sa zmluvné prace realizuju
alebo skladuju materialy.

7.5.1 Zhotovitel’ je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonavanie stavebného dozoru, najma:

e oboznamit sa s podkladmi zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje,

e prevziat od neho stavenisko, zdkladné smerové a vyskové vytycenie stavby,

e kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného dohladu
pocas realizacie stavby,

e zabezpecit' zhotovitel'ovi spolupracu s projektantom pri zabezpecovani stiladu vykonavanych prac
a dodavok s projektom stavby v ramci vykonu jeho autorského dozoru,

e zabezpecit kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do PD, podl’a ktorej sa stavba realizuje,
kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu,

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Gplnosti ocenovacich podkladov a platobnych dokladov,
ich stilad s podmienkami zmluvy,

e kontrolu tych Casti diela, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi,

e kontrolu postupu prac podla casového harmonogramu,

e kontrolu plnenia odsthlasené¢ho skuSobného planu verejnej prace, k comu predlozi zhotovitel
doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly a
pod.),

e sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade so zmluvnymi podmienkami a Stavebnym
zékonom,

e kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukeiti,

e spolupracovat pri priprave dokladov pre zavere¢né hodnotenie stavby,

e kontrolu odstranovania chyb a nedorobkov,



e kontrolu vypratania staveniska.

7.6  Skutocnost, ze objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace, nezbavuje
zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo
zarucené riadne splnenie predmetu diela.

7.7  Pre sledovanie postupu vystavby bude objednéavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na ktoré
bude pozyvat ucastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat’ ich i¢astnikom kontrolného dna.
Vzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa stani pokynom pre zhotovitel'a na
vykonanie préc, pokial nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8  Zhotovitel’ poveruje vykonom funkcie stavbyvediceho Rastislav Haring, osved¢enie o vykonani
odbornej skusky ¢. 11694*10%* .

7.9  Zhotovitel vyzve pisomne objednavatel’a na prevzatie diela najmenej 5 dni pred diiom dokoncenia
diela, uvedenym v bode 3.1.1.

7.10 K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:

e 1 sadu projektu stavby, v ktorom budu zakreslené vsetky zmeny, ku ktorym doslo v priebehu
vystavby,

e stavebny dennik,

e doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podla § 43f, § 47
Stavebného zikona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov, zakona ¢. 90/1998 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a zdkona NR SR ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v platnom zneni a vyhlaskou Ministerstva
vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢. 558/2009 Z. z.,

e zapisy o vykonanych skuskach (ak relevantné),

e zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté,

e porealizatné zameranie stavby.

7.11 Ak zhotovitel uvedené doklady ku zacatiu preberacicho konania nepredlozi, objednavatel
preberacie konanie nezacne a zhotovitel'ovi vyuctuje vSetky naklady, ktoré mu z toho dévodu vznikli.

7.12 O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané len ak
objednavatel’ v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.

7.12.1 Prevzatie diela alebo jeho c¢asti méze objednavatel’ odmietnut’ pre vady a nedorobky az do ich
odstranenia.

7.13 Stavenisko je povinny zhotovitel' vypratat’ v termine, ktory ur¢i objednavatel v zapisnici o
odovzdani a prevzati diela.

7.14 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

7.15 Vlastnikom stavby je objednavatel. NebezpeCenstvo Skody na diele a na veciach a
materialoch, potrebnych na jeho zhotovenie znasa zhotovitel do protokolarneho prevzatia diela

objednavatel'om.

7.16 Zhotovitel' zostava vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na
zhotovenie diela, az do ich thrady objednavatel'om.

7.17 Objednavatel’ zabezpeci vetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

7.18 Zhotovitel’ nesmie zadat’ predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.



7.19 Zhotovitel je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Clanok VIII. STAVEBNY DENNIK

8.1 Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym zidkonom a
vyhlaskou MZP SR &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavajii niektoré ustanovenia stavebného zakona,
odo dna zacatia prac az do odstranenia poslednej vady, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby.
Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel
v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.

8.2  V denniku budu zapisané najma tieto udaje:

8.2.1 Denny zapis:

datum (mesiac, rok, nazov dna),

udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota,

udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec,

pracovnici a ich pocty,

mechanizmy,

¢asovy postup prac na stavbe.

Ostatné udaje, napr.:

vyjadrenie stavebného dozoru k z&dpisom zhotovitel'a v stavebnom denniku a naopak,
vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku,

zaznamy z vykondvaného autorského dozoru projektanta,

poziadavky zhotovitel'a na objednavatela a naopak,

preruSenie stavebnych prac s odévodnenim,

zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac,

zapisy o vykonanych skuskach,

zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej dokumentacie,
zapisy o dohodach zhotovitel’a s objednavatel'om a projektantom,

poziadavky stavebného dozoru objednéavatel'a na odstranenie vad v priebehu vykonavania diela,
Skody na stavbe,

zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

0
o
b

8.3 Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta moézu do stavebného dennika
vykonavat’ zdznamy povereni zastupcovia prislusnych organov $tatnej spravy.

8.4  Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujii za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Clanok IX. ZMLUVNE POKUTY

9.1 Zhotovitel' zaplati za omeskanie s plnenim zmluvnych zavidzkov zmluvnii pokutu pokial
omeskanie vzniklo z dovodov na jeho strane:

9.1.1 V sume, ktora sa rovna vySke podielu vypocitaného na zaklade vzorca PCV/PLV (PCV -
ponukovd cena vystavby vratane DPH, PLV — ponukova lehota vystavby v kalendarnych dnoch) za
kazdy zaCaty deti omeskania s odovzdanim dokoncené¢ho diela v dohodnutom termine.

9.1.2 Za neodstranenie kazdej vady a nedorobku, uvedeného v zapisnici o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 100,00 EUR denne az do jeho
odstranenia.

9.1.3 Za omeskanie s odstranenim vad reklamovanych v zaruénej dobe 100,00 EUR denne az do ich
odstranenia, a to za kazd vadu osobitne.

9.1.4 V pripade, ze zhotovitel nebude viest’ stavebny dennik v stulade so zmluvou, stavebny dozor
neprevezme vykonané prace a nepodpise supis vykonanych prac.

9.2  Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za omeskanie s thradou faktiry zmluvni pokutu vo vyske
7



0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy tyzden omeskania.

9.3  Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednavatel'ovi Skodu,
ktora vznikla nesplnenim zavéazkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaju.

9.4  Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clinok X. OSTATNE USTANOVENIA, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

10.1 Zmluvné strany sa zaviazuju, ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom, nepouziju na iné ucely ako na plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2 Zhotovitel' prehlasuje, ze zabezpe¢i pokrytie vSetkych Cinnosti vyplyvajicich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osved¢eniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3 Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat’ vS§eobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotovitel
sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednéavatel'a, pokynmi objednavatela, zdpismi a dohodami
opravnenych zamestnancov zmluvnych stran.

10.4 Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, postupne maju prioritu:
e zmluva o dielo,

sut'azné podklady objednavatela,

ponuka zhotovitel'a — rozpocet,

technicka sprava,

projektova dokumentacia.

10.5 Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy:
e ak zhotovitel bezdovodne odmietne prevziat stavenisko,
e ak zhotovitel nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podl'a STN a objednavatel'om zisten¢ vady
neodstrani v dohodnutych terminoch alebo terminoch uréenych objednavatel'om.

10.6 Zhotovitel je opravneny odstupit’ od zmluvy:
e ak objednévatel neplni zmluvné zavézky, a tym zhotovitelovi znemoziiuje vykonanie diela.

10.7 Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a § 370 Obchodného zakonnika je povazované za
podstatné porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a opraviuje na jednostranné odstipenie od
zmluvy obe zmluvné strany.

10.8 Odstapenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstupeni musi byt uvedeny dovod, pre
ktory strana od zmluvy odstupuje. Odstapenie od zmluvy je u¢inné dnom dorucenia oznamenia
o odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

10.9 V pripade, ze d6jde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.5., resp. 10.6., vykonané prace budia
oductované faktirou. Objednavatel’ uhradi naklady, ktoré preukazatelne zhotovitelovi vznikli a boli
zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.10 Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje prave neprijat’ ani jednu ponuku a neuzavriet' Zmluvu o dielo

so ziadnym uchadzaCom v pripade, Ze ceny uvadzané v ponukach presiahnu stanoveny limit finan¢nych
prostriedkov, pridelenych na predmet zakazky.

Clanok XI. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY




11.1 Objednavatel’ pozaduje od zhotovitel'a poistenie diela, komplexnu poistnt ochranu, proti vSetkym
rizikdm spojenym so stavebno-montaznou ¢innost'ou. Doklad o poisteni, predlozi zhotovitel’ najneskor
do 10 dni odo dna prevzatia staveniska.

11.2 Dodavatel je povinny strpiet’ vykon kontroly / auditu stivisiaceho s doddvanym tovarom, pracami
a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného financného
prispevku/dotacie, a nasledne pocas najmenej d’alSich piatich rokov (monitorovacie obdobie), a to
opravnenymi osobami a poskytnit’ im vSetku potrebnu su¢innost’.
Opravnené osoby su:
a) Poskytovatel’ NFP a nim poverené osoby;
b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi poverené
osoby;
¢) Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby;
d) Orgén auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu;
e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov;
f) Orgéan zabezpe&ujuci ochranu finanénych zaujmov EU;
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU.

Clanok XII. ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1 Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Uginnost’ zmluvy je defi po
zverejneni na webovej stranke objednavatela.

12.1.1 Verejny obstaravatel’ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponuk.

12.1.2 Uzavreta zmluva nesmie byt v rozpore so sutaznymi podkladmi a s ponukou predlozenou
uspeSnym uchadzac¢om alebo uchadza¢mi.

12.1.3 Verejny obstaravatel’ bude postupovat’ pri uzatvoreni zmluvy podla § 56 Zakona.

12.1.4 Zmluva s Gspesnym uchadzacom alebo uchadzac¢mi musi byt uzavreta v stlade s § 11 Zakona.
12.1.5 Uspesny uchadza¢ alebo uchadzadi st povinni poskytnit’ verejnému obstaravatelovi riadnu
sucinnost’ potrebnu na uzavretie zmluvy, ak boli na ich uzavretie pisomne vyzvani.

12.1.6 Uzavretda zmluva nesmie byt v rozpore so sutaznymi podkladmi, s ponukou/ponukami
predloZzenou /predloZzenymi Gspesnym/Gspesnymi uchadzacom/ uchadza¢mi.

12.1.7 Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo pred podpisom zmluvy rokovat’ s uspe$nym uchadzac¢om
o nepodstatnych ustanoveniach zmluvy, ktoré neboli predmetom vyberového konania a ktoré nemajti
vplyv na jeho vysledok.

12.1.8 Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat ponuku, ktorej celkovd cena prevysi
predpokladant hodnotu zakazky.

12.1.9 Uspesny uchadza¢ alebo uchadzagi sa povinni poskytnut verejnému obstaravatelovi a
obstaravatelovi riadnu su¢innost’ potrebni na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byt uzavreté do 5
pracovnych dni odo dna uplynutia lehoty podla § 56 ods. 2 az 7 ZVO, ak boli na ich uzavretie pisomne
vyzvani.

12.1.10 Ak uspesny uchadzac alebo uchadzaci odmietnu uzavriet' zmluvu alebo nie su splnené povinnosti
podl'a § 56 ods. 8 ZVO, verejny obstaravatel’ a obstaravatel’ mézu uzavriet zmluvu s uchadza¢om alebo
uchadzac¢mi, ktori sa umiestnili ako druhi v poradi.

12.1.11 Ak uchadza¢ alebo uchadzaci, ktori sa umiestnili ako druhi v poradi odmietnu uzavriet zmluvu,
neposkytnu verejnému obstaravatelovi riadnu sucinnost’ potrebnu na ich uzavretie tak, aby mohli byt
uzavreté do 5 pracovnych dni odo dna, ked’ boli na ich uzavretie pisomne vyzvani, verejny obstaravatel’
mozu uzavriet’ zmluvu s uchadza¢om alebo uchadza¢mi, ktori sa umiestnili ako treti v poradi.

12.1.12 Uchadza¢ alebo uchadzaci, ktori sa umiestnili ako treti v poradi, st povinni poskytnat’ verejnému
obstaravatelovi riadnu stcinnost’, potrebnli na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byt uzavreté do 5
pracovnych dni odo dia, ked’ boli na ich uzavretie pisomne vyzvani.

12.2 Zmluva moze byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zéstupcami
zmluvnych strdn. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutoc¢nit’ len pisomne po predchédzajtce;j
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dohode obidvoch zmluvnych stran a stanu sa neoddelitel'nou sucast'ou tejto ZoD.

12.3 Pokial’ v zmluve nie je dohodnuté nieCo iné, platia pre zmluvny vzt'ah fiou zaloZeny ustanovenia
Obchodného zakonnika.

12.4 Neoddelite'nou sucastou zmluvy je oceneny vykaz vymer (rozpocet) podl'a cenovej ponuky (ako
priloha ¢.1 k ZoD); a zoznam subdodavatel'ov (ako priloha ¢.2 k ZoD), v ktorom uchadza¢ uvedie, ¢i
uchadzac bude vyuzivat’ subdodavky (v tom pripade vyplni d’alsie idaje uvedené v tomto vyhlaseni, napr.
zoznam subdodavatelov a pod.) alebo uvedie, ze nebude vyuzivat subdodavky a celé plnenie zmluvy
zabezped¢i sam.

12.5 Ugastnici zmluvu pregitali, porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom dobrovolne vlastnoruéne
podpisali.

12.6 Zmluvné strany prehlasuja, ze st spdsobili k pravnym ukonom a ich zmluvna volnost’ nie je nicim
obmedzena.

12.7 Zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch (rovnopisoch), z ktorych dva su uréené pre objednavatel’a
a dva pre zhotovitel’a.

V HanuSovciach nad Toplou, dita 07. 10. 2021 V Bardejove, diia 07. 10. 2021
objednavatel zhotovitel
PhDr. Stefan Straka Ing. Vladimir Kocar

primator mesta konatel



Priloha ¢.2 k ZoD

Zoznam subdodavatelov

Subdodavatel’ Popis prac Podiel Podiel plnenia
. . vykonavanych plnenia

(obchodné Kontaktna . R o zmluvy vo
meno, sidlo osoba (meno subdodavateFom | zmluvy v % finan

P.L > LN (odkaz na z celkového Lo,
alebo miesto a priezvisko, tel. ;o . vyjadreni
podnikania Cislo, e-mail) stavebny objekt, objemu v EUR bez
1C0) jeho cast, stavebnych DPH

pripadne polozky) | prac




