ZMLUVA O DIELO

pre realizaciu stavby:

POZEMNE KOMUNIKACIE — MESTO HANUSOVCE NAD TOPL.OU

uzatvorena podl'a

ustanoveni § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v aktudlnom zneni

Objednavatel’:

Nazov:

Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

medzi Zmluvnymi stranami

Mesto Hanusovce nad Topl'ou

Mierova 333/3, 094 31 HanuSovce nad Toplou
PhDr. Stefan Straka, primator mesta

00332399

2020641018

VSeobecna uverova banka, a.s.

(d’alej len ako ,,Objednavatel*)

a
Zhotovitel’:

Obchodné meno:
Sidlo:
Zastupeny:

1CO:
DIC:

IC DPH:
Zapisany:
IBAN:

EUROVIA SK, a.s.

Osloboditel'ov 66, 040 17 KoSice

Ing. Robert Sinaly — podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Juraja Dancisin — ¢len predstavenstva a.s.

Ing. Daniel Hanko — ¢len predstavenstva a.s.

31651518

2020490274

SK2020490274

v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice 1., odd. Sa, vlozka ¢. 248/V

(d’alej len ako ,,Zhotovitel*)

PREAMBULA

1. Dna 31.3.2022 bola zo strany Objednavatel'a vystupujiceho v pravnom postaveni verejného obstaravatela
podl’a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani vyhlasena sut'’az na obstaranie podlimitnej zakazky,
druh zékazky: stavebné prace, na predmet zakazky: ,,Stavebné prace pre projekt: ,,Pozemné komunikacie
— mesto HanuSovce nad Toplou®, ktorej vyzva bola uverejnena dna 31.3.2022 vo Vestniku verejného

obstaravania ¢. 81/2022 pod oznacenim 18193-WYP (d’alej aj ako ,,Sut’az®);

2. Ponuka Zhotovitel'a predlozena do Sutaze bola na zéklade podmienok a kritérii Sitaze vyhodnotena ako

uspesna a Objednavatel” tato Ponuku Zhotovitel’a prijal;

3. Predmet plnenia tejto Zmluvy bude z 85% financovany z nenavratného financného prispevku (d’alej len
,,NFP*) Ministerstva investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky poskytnutého
verejnému obstaravatelovi (d’alej len ,,Poskytovatel’ NFP*) v rdmci Operacného programu Cudské zdroje, €.
Zmluvy o poskytnuti NFP: ZM_SEP-IMRK2-2021-003588, 10% zo Statneho rozpoctu a 5% z vlastnych

prostriedkov verejného obstaravatela.

Vzhl'adom na vysSie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvaraju tato Zmluvu v nasledovnom zneni:



UVODNE USTANOVENIA
Definicie

V tejto Zmluve budi mat’ nasledovné vyrazy aslova napisané s velkym zaciatonym pismenom nizSie
uvedeny vyznam:

wAutorsky zakon“ znamena zakon €. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskor$ich predpisov.

»Dielo* znamena kompletné dielo tak, ako je opisané v Projektovej dokumentacii, a ktoré ma byt’ v stlade
s Ponukou Zhotovitel'a vykonané podla tejto Zmluvy.

»Den“ znamend kalendarny den pokial’ nie je urcené inak.

»EXperti“ znamenaju zoznam expertov, prostrednictvom ktorych Zhotovitel preukazoval splnenie
podmienok ucasti technickej alebo odbornej spdsobilosti podla stitaznych podkladov Sutaze, a ktorych za
tymto ucelom identifikoval vo svojej Ponuke Zhotovitel'a, Priloha €. 4 tejto Zmluvy.

»Harmonogram prac“ znamena harmonogram prac vypracovany a odovzdany Zhotovitel'om podl'a bodu 6
tejto Zmluvy. Harmonogram prac je Prilohou €. 2 Zmluvy.

»Kontrolny deii“ znamena Zmluvnymi stranami dohodnuty den, pocas ktorého Objednavatel’ vykona
kontrolu postup vykonanych prac, stanoveny spravidla jedenkrat za sedem (7) kalendarnych dni, resp. na
zaklade dohody podla potrieb a poziadaviek Zmluvnych stran, podla bodu 2.3 tejto Zmluvy.

»Lehota plnenia® znamena lehotu na vykonanie Diela uvedent1 v bode 2.5 tejto Zmluvy.

»Materidly” znamenaju vSetky materidly a vyrobky, ktoré maju tvorit’ alebo tvoria sti¢ast’ Diela.
»Ob¢iansky zakonnik“ znamena zakon ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov.
»Obchodny zdkonnik“ znamena zakon €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

»Ponuka Zhotovitel’a®“ znamena ponuku, ktori Zhotovitel' predlozil do Sutaze, a na zaklade ktorej bol
Zhotovitel’ uspesny v Sutazi. Ponuka Zhotovitel'a bola v sulade so Sttaznymi podkladmi prevedena do tejto
Zmluvy, ako jednotlivé Casti Ponuky Zhotovitel'a: Priloha ¢. 1 Rozpocet Diela.

»Poskytovatel’ NFP“ ma vyznam uvedeny v bode 3 Preambuly tejto Zmluvy.

»Pravne predpisy“ znamenaju vSetky vSeobecne zavédzné pravne predpisy Slovenskej republiky a Eurdpske;j
unie, vratane vSetkych smernic a nariadeni kazdej legalne ustanovenej verejnej spravy. Pravne predpisy
zahrnaju aj Technické normy (STN a in¢).

»Preberaci protokol“ ma vyznam uvedeny v bode 2.9.1. tejto Zmluvy.

»Projektova dokumentacia®“ znamena projektoviu dokumentéciu vypracovanu v stupni : Dokumentécia na
stavebné povolenie (DSP) pre projekt stavby pod nadzvom: POZEMNE KOMUNIKACIE — MESTO
HANUSOVCE NAD TOPLOU vypracovani NOVEMBER/2021 zodpovednym projektantom: Ing.
Frantisek Ondrej, 4road DS s.r.0., Pridavkova 332/9A, 083 01 Sabinov-Orkucany, ICO: 50642006, ktora
bola stcastou Sutaznych podkladov.

»Rozpocet“ znamena rozpoéet Zmluvnej ceny — oceneny Vykaz vymer - v stilade s Ponukou Zhotovitela,

ktory tvori Prilohu ¢. 1 Zmluvy, t. j. ast’ Ponuky Zhotovitel'a, ktora Zhotovitel' predlozil do Sutaze,
vypracovany v stlade so Sutaznymi podkladmi.

»Stavebny zakon“ znamena zakon ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov.

»Stavenisko® znamena miesta, kde ma byt Dielo vyhotovené, na ktoré maju byt Materialy dodané, ako je
definované v Specifikacii predmetu zakazky.

wSubdodavatel* je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so Zhotovitel'om pisomnu odplatnu
zmluvu na plnenie urcitej Casti tejto Zmluvy — Priloha ¢. 3 zmluvy.

»Sut'az* ma vyznam uvedeny v bode 1 Preambuly tejto Zmluvy.

wiut’azné podklady“ znamenaju sutazné podklady pre Sut'az.
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»Stavebny dozor“ znamena osobu menovanu ako stavebny dozor zo strany Objednavatel’a. Stavebny dozor
je personal Objednavatel'a a vykonava kontrolu prac Zhotovitel'a a ostatné prava a povinnosti stanovené touto
Zmluvou.

»Technické normy* znamenaju technické normy (STN, EN, ISO) vztahujuce sa na akékol'vek prace na
Diele, samotné Dielo a Materialy, a ostatné normy uvedené v Specifikacii predmetu zadkazky alebo normy
definované Pravnymi predpismi.

» VyS$Sia moc* ma vyznam uvedeny v bode 3.2.5 tejto Zmluvy.

»Zakon o verejnom obstaravani - ZoV* znamena zakon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

wZaruéna doba* znamena zarué¢nu dobu podla bodu 3.3 tejto Zmluvy.
»Zmluva“ znamena tuto zmluvu o dielo v zneni vsetkych jej priloh a doplneni.
»Zmluva o NFP*“ mé vyznam uvedeny v bode 3 Preambuly tejto Zmluvy.

»Zmluvna cena®“ znamena kone¢ni pevni cenu, za vyhotovenie a dokoncenie Diela a odstranenie
akychkol'vek vad Diela a poskytnutie ostatnych plneni na zéklade tejto Zmluvy vratane DPH uvedent v bode
3.1.2 tejto Zmluvy.

Predmet Zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy su najmé, nie vylucne, zavizky Zhotovitela:

a)  Zhotovitel’ je povinny vyhotovit’ a dokoncit’ pre Objednavatel'a Dielo v sulade s Ponukou Zhotovitel’a ,
Projektovou dokumentaciou (ako sucast’ sutaznych podkladov), Zmluvou a Pravnymi predpismi,
a odstranit’ na Diele akékol'vek vady, a to v Lehote plnenia;

b) Zhotovitel' je povinny riadne vyhotovené a dokoncené Dielo Objednavatelovi odovzdat v sulade
s postupmi a podmienkami podrla tejto Zmluvy;

Predmetom tejto Zmluvy st najmé, nie vyluéne, zavizky Objednavatela:

a) Objednavatel’ je povinny za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na ziklade tejto Zmluvy
Zhotovitel'ovi zaplatit' Zmluvni cenu v stulade s touto Zmluvou;

b) Objednavatel je riadne vykonané Dielo povinny v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziat’;

c¢) Objednavatel je povinny Zhotovitelovi poskytnut’ vSetku sti¢innost’ tak, aby Zhotovitel' mohol Dielo
a/alebo ktorukol'vek ¢ast’ plnenia na zaklade tejto Zmluvy vykonat riadne a vcas.

Predmetom tejto Zmluvy je aj Gprava vSetkych ostatnych prav a povinnosti Zmluvnych stran spojenych
s riadnym plnenim tejto Zmluvy alebo v stvislosti s ou.

Objednavatel’ poskytol Zhotovitelovi vSetky podklady, udaje a informacie, vratane Projektovej
dokumentacie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ziskal vSetky podklady,
udaje a informacie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a oboznamil sa s nimi, a zaroven vyhlasuje, Ze st
pre neho ako aj pre zhotovenie Diela postacujice a vhodné a nema k nim Ziadne vyhrady.

ZHOTOVENIE DIELA
Stavenisko

Objednavatel’ poskytol Zhotovitel'ovi v rozsahu, v akom ich ma k dispozicii, v§etky dolezité a potrebné udaje
a informacie o faktickom a pravnom stave Staveniska, najmd o uzivacich pravach k Stavenisku,
o dostupnych podmienkach Staveniska vratane informacii o prijazdovych cestach. Za interpretaciu vsetkych
tychto udajov potrebnych na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze v rozsahu, v akom to bolo prakticky mozné, sa oboznamil s formou, povahou
a podmienkami Staveniska a v uvedenom rozsahu mu je stav Staveniska znamy. Zhotovitel' zaroven
v rozsahu, v akom to bolo prakticky mozné, ziskal vSetky informacie o Stavenisku, ktoré su nevyhnutné pre
riadne vyhotovenie a dokoncenie Diela a suvisiacich plneni a pre predchadzanie vzniku $kod na Stavenisku
a na Diele, ako aj informéacie o pristupovych a prijazdovych cestach k Stavenisku.

Objednavatel’ je povinny Zhotovitel'ovi poskytnit’, resp. zabezpecit’ pravo pristupu na Stavenisko tak, aby
Zhotovitel' mohol Dielo riadne vyhotovit a dokoncit a odovzdat' Objednavatelovi v Lehote plnenia.
Objednavatel’ poskytne pristup na Stavenisko Zhotovitel'ovi a Stavenisko Zhotovitel'ovi odovzda najneskor
do 30 dni na ziklade pisomnej vyzvy Objednavatel’a voci Zhotovitelovi urobenej najneskér 30 dni po

7 we

nadobudnuti ucinnosti tejto Zmluvy tak, aby Zhotovitel celé Dielo vyhotovil a dokoncil v stlade
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s Harmonogramom prac v Lehote plnenia. O odovzdani Staveniska Zmluvné strany vyhotovia protokol
o prevzati Staveniska. Tento protokol musi byt podpisany oboma Zmluvnymi stranami. Zhotovitel’ nie je
v omeskani s plnenim podrla tejto Zmluvy po dobu, po ktorti mu Objednavatel’ neposkytol pravo pristupu na
Stavenisko podla tohto bodu.

Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel je zodpovedny za to, ze Dielo a vSetky Materialy budu vyhovovat Specifikacii predmetu zakazky,
Ponuke Zhotovitel'a, Zmluve a Pravnym predpisom.

Zhotovite’ a Objednavatel’ su povinni vzajomne si poskytnut’ vSetku sicinnost’ nevyhnutnu
k riadnemu vyhotoveniu a dokonceniu Diela vratane sucinnosti pri spolo¢nom postupe voci organom
verejnej moci a akymkol'vek inym subjektom. V pripade, ak niecktorda Zmluvna strana bude povazovat
poskytnutie sucinnosti druhej Zmluvnej strany za nedostato¢né, je povinnd o tom pisomne informovat’ druht
Zmluvnt stranu. V opa¢nom pripade sa bude mat’ za to, Ze stcinnost’ podl'a tejto Zmluvy bola poskytnuta
riadne.

Zhotovitel' nesie zodpovednost za spravne umiestnenie vSetkych casti Diela v stlade Projektovou
dokumentéciou, Rozpoctom diela a $pecifikami Staveniska, a je povinny napravit’ kazdu chybu v situovani,
umiestneni, rozmeroch alebo vyty¢eni Diela na Stavenisku.

Objednavatel’ je opravneny schvalovat’ slpis vykonanych prac. Objednavatel’ je opravneny vykonavat
akékol'vek zaznamy v stavebnom denniku. Pre vyliéenie pochybnosti, ziadny zaznam a/alebo schvalenie
prace zo strany Objednavatel'a, nezbavuje Zhotovitel'a ziadnej zodpovednosti alebo povinnosti.

Kontrolu vykonavania Diela vykonava Stavebny dozor Objednavatel’a najmi pocas Kontrolnych dni
v sulade s bodom 2.3 tejto Zmluvy. Stavebnému dozoru musi byt umozneny pristup k akejkol'vek casti Diela.
Ziadna &ast’ Diela nesmie byt zakryta bez suhlasu Stavebného dozoru. Akékol'vek podstatné skutoénosti a
okolnosti tykajuce sa vykondvania Diela je Zhotovitel' povinny konzultovat’ so Stavebnym dozorom
Objednavatel’a. Stavebny dozor Objednévatel’a je opravneny vykonavat akékol'vek zaznamy v stavebnom
denniku. Stavebny dozor je opravneny vydat pokyn na preruSenie prac v pripade, ak to neumoziuju
klimatické podmienky alebo ak Zhotovitel’ inym spésobom zjavne kond v rozpore s pracovnymi postupmi
uréenymi technickymi normami alebo odporucaniami vyrobcov na pravne zabudovanie dodavanych
materidlov. Takyto pokyn musi Stavebny dozor bezodkladne oznamit’ Objednavatel'ovi a o dobu prerusenia
prac sa primerane predlzuje Lehota plnenia. Pre vyluc¢enie pochybnosti, ziadny zaznam a/alebo schvalenie
prace zo strany Stavebného dozoru Objednavatela nezbavuje Zhotovitela Ziadnej zodpovednosti alebo
povinnosti.

Zhotovitel’ bude na vlastné naklady zodpovedny za zabezpecenie vody, elektriny a vSetkych d’alSich energii
a d’alSich sluzieb, ktoré moze pri realizacii Diela potrebovat, a to formou zriadenia osobitnych odbernych
miest jednotlivych médii (resp. inou formou podla uvazenia Zhotovitela), ktoré moze pri realizacii Diela
potrebovat’, ak sa s Objednavatelom nedohodne inak. VSetky naklady na energie znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel' okrem iného zabezpeci na vlastné riziko a zodpovednost’ najma
a) dopravu, vykladku, skladovanie Materialov v mieste Staveniska;

b) technické/stavebné upravy v sulade s Projektovou dokumentaciou nevyhnutné pre vystavbu a zapojenie
Diela;

¢) vystavbu, instalaciu, montaz kompletného Diela podl'a Projektovej dokumentacie;
d) zabezpecenie funkénosti diela a komplexné sprevadzkovanie Diela;
e) vykonanie uspe$ného Preberacieho konania.

Zhotovitel’ pocas celej doby trvania tejto Zmluvy nesie zodpovednost’ za vSetky prace na Diele
a akékol’'vek nebezpecenstvo spojené s pracami na Diele, zhotovovanim Diela a akymikol'vek inymi
pracami a ¢innostami, ktoré je Zhotovitel' povinny vykonat’ na zaklade tejto Zmluvy. Zhotovitel' zabezpeci
najmé, nie vsak vylucne:

a) strazenie Staveniska, aby na Stavenisko nemali v ¢ase vykonu stavebnych prac pristup nepovolané
osoby, a to najmi na miesta, kde méze dojst’ k ohrozeniu Zivota alebo zdravia;

b) oznacenie Staveniska;
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¢) zriadenie vjazdu a vyjazdu z miestnej komunikécie alebo z ucelovej komunikacie na prisun stavebnych
vyrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdchrannej zdravotnej sluzby a dopravnej
zdravotnej sluzby a poziarnej ochrany, a jeho udrziavanie v nepoSkodenom a Cistom stave;

d) umiestnenie a skladovanie Materidlov na Stavenisku podl'a dohody s Objednavatel'om;
e) poriadok a Cistotu na Stavenisku, v jeho okoli a na uzivanych inzinierskych siet’ach;

f)  bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osdb nachadzajucich sa na Stavenisku, a to najmé, nie vSak
vyluéne, zabezpeCenim bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisku podla zakona ¢.
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
nariadenia vlady SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko, nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie
bezpecnostného a zdravotného oznafenia pri praci a nariadenia vlady SR ¢. 281/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami;

g) poziarnu ochranu Staveniska a Diela v zmysle zdkona NR SR €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi
v platnom zneni a vyhldsky MV SR €. 94/2004 Z. z, ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na
protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb, poucenie os6b nachadzajucich sa na
Stavenisku o bezpecnosti a ochrane zdravia a poziarnej ochrane Staveniska a Diela;

h) aby sa vSetky osoby nachadzajice sa na Stavenisku zdrzali fajéenia na Stavenisku mimo priestorov
vyhradne uréenych a oznacenych Zhotovitel'om na tieto ucely;

i)  vykonanie opatreni potrebnych na ochranu existujicich vedeni, rozvodov, pripojok a meracov energii,
kanalizacie, telekomunikécii a inych inZinierskych sieti nachadzajicich sa na Stavenisku alebo v jeho
okoli, najmd podopierat’ ich, zabezpecovat' ich Gdrzbu a opravy prostrednictvom opravnenych osob,
pokial’ potreba opravy vznikne v désledku okolnosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’;

j)  predchadzanie Skodam na majetku tretich osob;

k) na Stavenisku, pocas celého zhotovovania Diela, dostupnost’ Projektovej dokumenticie a inych
technickych podkladov alebo ich kdpii, potrebnej na uskutoc¢iiovanie Diela a na vykon Statneho
stavebného dohl'adu;

1)  pred dilom odovzdania a prevzatia Diela odstranenie vSetkych technologickych zariadeni a vybavenia
Staveniska zo Staveniska, nadbyto¢nych stavebnych vyrobkov, a odpadu zo Staveniska, priCom toto
ustanovenie sa primerane pouzije aj v pripade odstranovania vad a nedorobkov;

Zhotovitel’ sa zavazuje zabezpecit’ vSetky technologické zariadenia Staveniska a Materialy nevyhnutné pre
zhotovenie Diela a dopravit’ ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred zacatim zhotovovania
prislusnej Casti Diela boli na Stavenisku k dispozicii vSetky technologické zariadenia Staveniska a Materialy
nevyhnutné pre zhotovenie Diela. Zhotovitel' je opravneny skladovat’ na Stavenisku vyluéne len
technologické zariadenia Staveniska a Materialy urcené na realizaciu Diela podla tejto Zmluvy. Zhotovitel
zabezpeci ochranu technologickych zariadeni Staveniska a Materidlov pred poskodenim alebo znicenim a ich
skladovanie tak, aby tieto nestratili predpisané, resp. pozadované vlastnosti. Zhotovitel' zodpoveda za sulad
vsetkych Materialov, ktoré pouzil na zhotovenie Diela, s prislusnymi Pravnymi predpismi a touto Zmluvou.
Nebezpecenstvo vzniku §kody na Materialoch a Diele znasa vyluéne Zhotovitel', a to od momentu prevzatia
Staveniska az do uplného prevzatia Diela zo strany Objednavatel’a v sulade s bodom 2.9 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je zodpovedny za nakladanie s odpadmi vratane pripadnych stavebnych odpadov podla
prislusnych ustanoveni zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, ktoré vznikn v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy. Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za
plnenie a plni za Objednavatel’a aj vSetky povinnosti pdvodcu odpadu v zmysle prislu§nych ustanoveni
zékona o odpadoch. V pripade, ak Objednavatelovi vznikne akakol'vek $koda v désledku poruSenia
povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy alebo zékona o odpadoch v stvislosti s (ne)plnenim akychkol'vek
povinnosti podla zdkona o odpadoch a prislusnych vykonavacich predpisov, Zhotovitel odskodni
Objednavatel’a za akékol'vek takéto Skody.

Odo dna zacatia vykonavania prac na Diele je Zhotovitel povinny viest' stavebny dennik v zmysle
Stavebného zakona a prislusnych vykonavacich predpisov. Pri vedeni stavebného dennika sa buda Zmluvné
strany riadit’ najmi ustanoveniami § 46d) Stavebného zdkona a § 28 vyhlaSky Ministerstva zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z. o niektorych ustanoveniach Stavebného zakona. Stavebny
dennik musi byt trvale pristupny vSetkym pracovnikom podiel’ajucim sa na vykonavani Diela a kontrolnym
organom na vopred dohodnutom mieste na Stavenisku. Vedenie stavebného dennika sa konci diiom, ked’ st
odstranené vietky vady a nedorobky na Diele. Ziadny suhlas alebo zapis Objednavatela vo vztahu k Dielu
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alebo postupu prac na Diele nezbavuje Zhotovitel'a ziadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele najdu chyby,
opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékol'vek iné vady, tieto budu spolu s Dielom opravené
na néklady Zhotovitel'a, nehl'adiac na suhlasy alebo schvalenia Objednavatel’a uvedené v stavebnom denniku
alebo inak udelené zo strany Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny vstupovat’ na Stavenisko a kontrolovat’ postup Zhotovitel’a pri zhotovovani Diela.
Zhotovitel' poskytne Objednavatel'ovi vSetku sucinnost pri vykonavani kontroly podla tohto bodu.
Vykonanie kontroly zo strany Objednavatel’a nezbavuje Zhotovitel'a ziadnej povinnosti alebo zodpovednosti.

Pre vylicenie pochybnosti, podmienkami vykonania Diela uvedenymi v tomto bode nie su dotknuté ostatné
podmienky uvedené v ostatnych Castiach Zmluvy, najmé v Projektovej dokumentacii.

Zhotovitel’ je povinny odo diia prevzatia Staveniska udrZiavat’ v platnosti pocas celej doby realizacie
Diela poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za §kodu pri vykone podnikatel’skej ¢innosti na
poistnii sumu minimélne vo vyS§ke Zmluvnej ceny bez DPH podl’a bodu 3.1.2 tejto Zmluvy. Zhotovitel je
povinny pri prevzati Staveniska predlozit’ Objednédvatel'ovi osvedCenu kopiu poistnej zmluvy, resp. iného
rovnocenného dokladu preukazujuceho platnost’ poistenia podl'a tohto bodu Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zaviizuje Ze potas doby realizacie stavebnych prac zamestna podlPa zakona ¢. 311/2001
Z. z. (Zakonnik prace) minimalne dve osoby, spliiajiice kumulativne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite (d’alej ,,MRK*), a zaroven
b) st nezamestnané, pricom uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby.

Pri hladani vhodnych uchadzagov o zamestnanie spifiajucich kumulativne predpoklady podla pism. a) a b)
vyssie poskytne Objednavatel’ Zhotovitel'ovi potrebnu sucinnost’ spocivajiicu v predlozeni zoznamu 0so6b,
ktor¢ tieto predpoklady splnaju.

Splnenie predpokladov uchddzaémi o zamestnanie podla pism. a) a b) vysSSie sa preukaze Cestnym
vyhlasenim uchadzaca o zamestnanie o tom, ze patri k marginalizovanej romskej komunite (podmienka
podla pism. a) vySSie) a relevantnym potvrdenim, ktorym sa preukaze, ze uchiadza¢ o zamestnanie je
nezamestnany napr. potvrdenie prislusného uradu prace o zaradeni uchddzaca do evidencie uchadzacov o
zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych (podmienka podl'a pism. b) vyssie).

Ak Zhotovitel' nevyberie zo zoznamu o0s6b predlozeného Objednavatelom vhodného uchadzaca o
zamestnanie, je Zhotovitel’ opravneny zamestnat’ iné osoby spliiajiice kumulativne predpoklady podl'a pism.
a) a b) vyssie.

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatel'ovi v§etky doklady preukazujuce zamestnanie takychto osob,
ato najmi pracovni zmluvu, pripadne niektorid z dohéd mimo pracovného pomeru, Cestné vyhlasenia
zamestnancov, o tom, ze patria k marginalizovanej romskej komunite, potvrdenie z miestne prislusného
Uradu préce, socialnych veci a rodiny o tom, Ze uchadza¢ spiia podmienku dlhodobo nezamestnaného, prip.
nezamestnaného a sthlasy so spracovanim osobnych udajov.

Spravy o postupe prac a stpis vykonanych prac, Kontrolné dni

Zhotovitel’ pravidelne za kazdy kalendarny mesiac vyhotovi a predlozi Objednéavatel'ovi spravy o postupe
prac na Diele do desiatich (10) dni po skonceni sledovaného obdobia, ktorého sa tykaju. Stucastou sprav o
postupe prac bude aj stpis vykonanych prac. Objednavatel'ovi patri lehota piatich (5) pracovnych dni odo
dna predlozenia supisu vykonanych prac na jeho preskimanie. Ak sa po preskiimani supisu prac ukaze
potreba jeho opravy/doplnenia, je Zhotovitel' povinny opravit sipis vykonanych prac do piatich (5)
pracovnych dni. Objednavatel'om schvaleny supis vykonanych prac je podkladom pre fakturaciu Zmluvnej
ceny podl'a bodu 3.1 tejto Zmluvy.

Objednavatel’ vykonava kontrolu vykonanych prac prostrednictvom Stavebného dozoru najméi av§ak
nie vyluéne pocas Kontrolnych dni pravidelne jedenkrat za sedem (7) dni, resp. na zadklade dohody podl'a
potrieb a poziadaviek Zmluvnych stran. Presny termin bude spresneny zapisom v Stavebnom denniku pri
prevzati Staveniska Zhotovitel'ovi. Kazdy d’alsi termin nasledujuceho Kontrolného dia bude Zmluvnymi
stranami vopred dohodnuty a zapisany v Stavebnom denniku.

Po vykonani kontroly vykonanych prac na Diele Zmluvné strany vyhotovia pisomny zaznam do Stavebného
dennika, ktory musi byt podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran (d’alej len ,,pisomny
zaznam®).

Zhotovitel upovedomi Objednavatel’a o case potrebnom na odstranenie vad a nedorobkov zistenych pocas
Kontrolného dna a o sposobe ich odstraiiovania alebo namietne opodstatnenost vytykanych vad
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a nedorobkov Objednavatela. Zhotovitel' pisomne oboznadmi Objednavatel'a o skuto¢nosti, kedy ddjde k
odstraneniu zistenych vad a nedorobkov, ako aj o spdsobe ich odstranenia, a to do piatich (5) dni odo dna
zistenia predmetnych vad a nedorobkov Diela pocas Kontrolného diia. V pripade namietnutia opodstatnenosti
vytykanych vad a nedorobkov Objednavatela, vytykané vady a nedorobky odborne posudi Stavebny dozor a
o takomto posudeni vyhotovi pisomny zdznam. Pisomny zdznam a vysledky posudenia vytykanych vad a
nedorobkov je zavizny pre obe Zmluvné strany.

Prirucky pre prevadzku a udrzbu a zaSkolenie obsluhy

Najneskor k Preberaciemu konaniu Zhotovitel doda Objednavatelovi vSetky prirucky pre prevadzku
audrzbu Diela tam, kde to je pre riadne uzivanie Diela, resp. jednotlivych materidlov alebo zariadeni
potrebné alebo vhodné a vratane akychkol'vek nevyhnutnych dokumentov pre riadne uzivanie, prevadzku
a udrzbu celého Diela. Zhotovitel’ zaroven zabezpeci a vykona zaSkolenie personalu Objednédvatel’a v oblasti
prevadzky a obsluhy Diela vratane vSetkych postupov tak, aby po zaskoleni bol Objednavatel’ samostatne
schopny obsluhovat’ Dielo a prevadzkovat' ho na ucely, na ktoré je vyhotovené. O zaskoleni obsluhy
Objednavatel'a Zmluvné strany vyhotovia osobitny protokol, ktory musi byt podpisany opravnenymi
zastupcami oboch Zmluvnych stran.

Lehota plnenia

Zhotovitel' zane prace na realizacii Diela v zmysle bodu 2.1.3 tak, aby celé Dielo vyhotovil a dokoncil
v stlade s Harmonogramom prac v Lehote plnenia.

Lehota na vykonanie Diela je 5 mesiacov odo diia prevzatia Staveniska. Zhotovitel' je povinny Dielo
v stlade s Harmonogramom prac v Lehote plnenia vyhotovit' tak, aby zodpovedalo podmienkam tejto
Zmluvy, vyhovelo Funkénym skuskam, bolo spdsobilé na Preberacie konanie podl'a bodu 2.9 tejto Zmluvy
a aby bolo pripravené na tspesné absolvovanie kolauda¢ného konania, ktorého vysledkom bude vydanie
pravoplatného rozhodnutia na uzivanie stavby.

Zhotovitel' bude mat’ nérok na predizenie Lehoty plnenia pokial’ oneskorenie s dokonéenim Diela bude
sposobené niektorou z nasledovnych okolnosti:

a)  pri¢ina, ktora diva Zhotovitelovi narok na prediZenie Lehoty plnenia podla niektorého z bodov tejto
Zmluvy,

b) omeskanie alebo obmedzenie na strane Objednavatela, ktoré je priamou pri¢inou omeSkania
Zhotovitel'a, a ktoré nebolo odstranené v primeranej lehote na zéklade vyzvy Zhotovitel'a na odstranenie
takéhoto omeSkania alebo obmedzenia,

¢) dovody Vyssej moci, ktoré st priamou pri¢inou omeskania Zhotovitel’a.
Harmonogram prac

Zhotovitel' najneskor pri podpise tejto Zmluvy predlozi Objednavatelovi graficky Harmonogram prac.
Harmonogram prac bude zodpovedat’ poziadavkam na zhotovenie diela podl'a Projektovej dokumentacie,
Ponuke Zhotovitela a tejto Zmluve. Po preskimani Harmonogramu prac Objednavatelom sa tento stava
Prilohou €. 2 tejto Zmluvy. Vzhladom na to, Ze GCinnost’ tejto Zmluvy je podmienena kumulativnym
splnenim podmienok uvedenych v bode 3.6.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel’ je povinny predlozit’ aktualizovany
harmonogram prac najneskor pri podpise Zmluvy zo strany Objednavatela.

Zhotovitel' vyhotovi Harmonogram prac tak, aby Zhotovitel'ovi umozioval postupni kompletizaciu celého
Diela vratane vyhotovenia a dokon¢enia celého Diela a vratane Gispe$ného absolvovania Funkénych skusok
celého Diela najneskdr v Lehote plnenia. Graficky Harmonogram prac bude obsahovat’ vyjadrenie ¢asovej
naro¢nosti jednotlivych tkonov, ¢innosti a prac vyjadrent v diioch. Harmonogram prac bude obsahovat
struény popis vSetkych ¢innosti a prac, ich vzajomni postupnost’ a ¢asovou nadvaznost.

Kedykol'vek to bude potrebné z dovodu prediZenia Lehoty plnenia alebo kedykol'vek Harmonogram prac
nebude zodpovedat Zmluve, alebo ak sa skutoény postup prac nezhoduje s Harmonogramom préac,
Zhotovitel’ predlozi Objednavatelovi revidovany Harmonogram prac a to najneskor do piatich (5) dni odo
dna, kedy Objednavatel’ vyzve Zhotovitel'a na predlozenie takéhoto revidovaného Harmonogramu prac. Pre
vylicenie pochybnosti plati, Ze revizia Harmonogramu prac podl'a tohto bodu neméze mat’ sama o sebe vplyv
na prediZenie Lehoty plnenia, pokial’ okolnost’ vyvolavajiica potrebu revizie Harmonogramu prac zaroveii
nedava Zhotovitelovi pravo na prediZzenie, resp. ipravu Lehoty plnenia podla iného bodu tejto Zmluvy.

Pokyny Objednavatela
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Objednavatel’ je opravneny Zhotovitel'ovi vydavat’ pokyny, ktoré sa Zhotovitel’ zavizuje splnit’ a dodrzat’ za
nasledovnych podmienok:

a)  Zhotovitel je povinny plnit’ iba pokyny vydané Stavebnym dozorom pripadne priamo Objednavatel'om;

b) Zhotovitel' je povinny upozornit’ Objednavatela bez zbytocného odkladu na nevhodnu povahu jeho
pokynov, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost’ zistit' pri vynalozeni odbornej starostlivosti, ako
skuseny zhotovitel’ v rozsahu plnenia predmetu tejto Zmluvy;

c) V pripade, ak by mal pokyn mat dopad na Lehotu plnenia a/alebo ak by mal pokyn mat dopad na
Zmluvnt cenu, je Zhotovitel’ o tejto skuto¢nosti povinny okamzite informovat’ Objednavatel’a;

d) Kazdy pokyn bude vydany resp. inak zachyteny (napr. v Stavebnom denniku) v pisomnej forme.
Objednavatel’ je opravneny vydat’ vynimoéne aj ustny pokyn, avsak je povinny ho dodato¢ne pisomne
potvrdit’ najneskor do dvoch (2) dni, inak sa naitho neprihliada;

e) Zhotovitel je povinny pokyn vydany v sulade s tymto bodom bezodkladne plnit, okrem pripadu, ak:

(i) Zhotovitel upozornil Objednavatela na nevhodnu povahu pokynu a nevhodny pokyn
Objednavatela prekaza v riadnom vykondvani Diela. Vtedy je Zhotovitel povinny jeho
vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit’ do doby zmeny pokynov Objednavatel’a alebo do
pisomného ozndmenia o tom, Ze Objednavatel’ trva na vykonavani Diela podla danych pokynov;

(i) Zhotovitel' ozndmil Objednavatelovi, Ze pokyn ma mat’ dopad na Lehotu plnenia a/alebo méa mat’
pokyn dopad na Zmluvnu cenu, priCom v takom pripade je Zhotovitel' bezodkladne, najneskor
vSak do desiatich (10) dni, povinny Objednavatel'ovi doruéit’ navrh uprav Zmluvy (najmé Lehoty
plnenia, Harmonogram prac a Zmluvnej ceny) vyvolany pokynom Objednavatel’a. Takyto navrh
bude mat’ povahu oferty (navrhu na uzatvorenie zmluvy resp. dodatku). Zhotovitel’ nie je povinny
ani opravneny takyto pokyn plnit’ az do pisomného potvrdenia (akceptacie) tohto navrhu zo strany
Objednavatela. To neplati jedine v pripade, ak by neplnenim takéhoto pokynu malo byt ohrozené
Dielo, iny majetok a/alebo zdravie alebo zivot osdb. Zmluvné strany v primeranom c¢ase po
pisomnom potvrdeni pokynu a rozsahu zmeny Zmluvy zo strany Objednavatel’a (s prihliadnutim
na potrebu odsuhlasenia kazdej zmeny Zmluvy zo strany Poskytovatel'a NFP) uzatvoria osobitny
dodatok ktejto Zmluve obsahujici dohodnuté upravy tejto Zmluvy v zmysle potvrdenia
Objednavatel’a.

Pre vylucenie pochybnosti, ziadne schvalenia alebo suhlasy Objednavatela podla tejto Zmluvy sa
nepovazuju za pokyn podl'a tohto bodu Zmluvy. Tiez plati, ze pokial’ Zhotovitel’ neupozornil Objednavatel’a
pri vydani pokynu na to, Ze méze mat’ vplyv na Lehotu plnenia a/alebo Zmluvnua cenu, a Zhotovitel’ takyto
pokyn plni, ma sa za to, Ze tento pokyn nema dopad na Zmluvnu cenu a/alebo na Lehotu plnenia a Zhotovitel
pokyn plni bez néroku na prediZenie Lehoty plnenia a/alebo zmeny Zmluvnej ceny.

Funkéné skusky

Pred odovzdanim Diela je Zhotovitel za tiCasti Objednavatela a v sulade s Harmonogramom prac povinny
vykonat' Funkéné skisky Diela. Na zaklade Funkénych skusok musi Zhotovitel' preukazat, ze Dielo je
sposobilé a pripravené pre riadnu prevadzku, a ze vyhovuje Projektovej dokumentacii, Ponuke Zhotovitel'a
a spiia ostatné poziadavky na zaklade Zmluvy vztahujuce sa na Dielo.

Zhotovitel' pre ucely Funkénych skusok zabezpeCi a poskytne vSetky pristroje, vybavenie, asistenciu,
dokumenty a iné informacie, elektrinu, zariadenia, materialy, personal a vSetko ostatné tak, aby Funkcné
skusky prebehli v stlade so Zmluvou.

Harmonogram Funkénych skusok Zhotovitel' doruc¢i Objednavatel'ovi v dostatocnom ¢asovom predstihu,
najneskor vsak Strnast’ (14) pracovnych dni pred planovanym terminom Funkénych ska$ok. Harmonogram
Funkénych skisok bude obsahovat’ ¢asovy harmonogram jednotlivych planovanych ukonov testovania, ako
aj ich opis.

Funk¢éné skusky budu prebiehat’ v sulade s Harmonogramom Funkénych sktiSok a budid zahiiiat® vSetky
prevadzkové skusky za ucelom preukazania, ze Dielo moze byt prevadzkované bezpecne tak, ako je
Specifikované, za vsetkych dostupnych prevadzkovych podmienok v stilade s icelom Diela a Projektovej
dokumentacie.
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O vysledku kazdych Funkénych sktiSok podl'a bodu 2.8.4 bude vyhotoveny samostatny protokol. Ak Dielo
alebo jeho Cast’ nevyhovie Funkénym skuskam, Objednavatel’ moze pozadovat,, aby Zhotovitel’ napravil vady
Diela, a aby Zhotovitel’ vykonal opakované Funkéné skusky za rovnakych podmienok. To sa vzt'ahuje na
ktortkol'vek cast’ Funkénych skusok. Ak Dielo nevyhovie ani opakovanym Funkénym skuskam,
Objednavatel’ méze nariadit’ d’alSie opakovanie Funkénych skiSok alebo Dielo odmietnut’ prevziat’ a odstipit
od Zmluvy.

Odstranenie nedostatkov po neuspesnych Funkénych sktskach, resp. uspesné vykonanie opakovanych
Funkénych skuasok nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za omeSkanie s riadnym dodanim Diela v Lehote
plnenia a Objednavatela nezbavuje naroku na nahradu Skody v celom rozsahu, vratane nahrady Skody
presahujucej zmluvnu pokutu, a zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy.

Preberacie konanie

Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednavatel' v nadvéznosti na spesné vykonanie Funkénych
skusok preveri, ze Dielo nema vady a spiia poziadavky Projektovej dokumentacie a Ponuky Zhotovitela,
Pravnych predpisov, Zmluvy, ktoré sa konéi vydanim protokolu, ktorym Objednavatel’ deklaruje
splnenie zavizkov Zhotovitel'a vykonat’ a dokoncit’ Dielo riadne (konanie podl'a tohto bodu d’alej aj ako
,Preberacie konanie“ a protokol vydany v Preberacom konani d’alej aj ako ,,Preberaci protokol®).

Zhotovitel' pre ucely Preberacieho konania zabezpeci a poskytne vSetky pristroje, vybavenie, asistenciu,
dokumenty a iné informacie, zariadenia, materialy, personal a vSetko ostatné tak, aby Preberacie konanie
prebehlo v sulade so Zmluvou.

Preberacie konanie sa uskuto¢ni az po zhotoveni celého Diela a uspesne vykonanych Funkénych skuskach
celého Diela. Zhotovitel’ je povinny k Preberaciemu konaniu predloZit® Objednavatel’ovi najmai
nasledovné doklady:

a) ziadost o vydanie Preberacicho protokolu;
b) dodacie listy;
c) vsetky protokoly o Funkénych skuskach;

d) dokumenticiu skuto¢ného vyhotovenia stavby, prevadzkové poriadky, manudly udrzby a ostatnu
dokumentaciu vzt'ahujicu sa na Dielo;

e) vsetky doklady o nakladani sodpadmi v zmysle zdkona ¢. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov;

f)  certifikaty a d’alSie dokumenty preukazujuce zhodu pouzitych Materidlov a zdznamy zo vSetkych
skusok Materialov (v rozsahu, v akom to vyzaduje Projektova dokumentacia alebo Pravne predpisy);

g) zarucné listy dodanych zariadeni, vratane navodov a v pripade potreby doklady o zaskoleni personalu
Objednavatela;

h) 2x kopiu stavebného dennika;
i)  vsetky protokoly o zaSkoleni obsluhy Diela,

j)  akékol'vek d’alsie dokumenty, ktoré maji byt Objednavatel'ovi odovzdané na zéklade tejto Zmluvy,
Projektovej dokumentécie, Ponuky Zhotovitel'a alebo Pravnych predpisov,

k) vyjadrenie Zhotovitel'a, ze Dielo bolo vyhotovené v sulade s Projektovou dokumentaciou, platnymi
STN normami a Pravnymi predpismi, a ze Dielo je schopné trvalej a bezpecnej prevadzky,

1)  vsetky pisomné spravy z Kontrolnych dni a pisomné zaznamy z Odborného posudenia Stavebného
dozoru.

Preberacie konanie sa za¢ina diiom predloZenia Ziadosti o vydanie Preberacieho protokolu spolu so
vSetkymi dokumentami podl’a bodu 2.9.3 vysSie. PredloZenie Ziadosti o vydanie Preberacicho protokolu
Objednavatel'ovi znamena, ze podl'a nazoru Zhotovitela je Dielo vykonané a dokoncené riadne v stlade so
Zmluvou, nema vady, boli tspe$ne vykonané Funk¢né skusky a je pripravené k uspeSnému Preberaciemu
konaniu. Za riadne dokoncené Dielo sa povazuje Dielo dokoncené bez vad a v sulade s Ponukou
Zhotovitela, Projektovou dokumentaciou, Zmluvou a Pravnymi predpismi.

Do strnastich (14) dni odo dna zacatia Preberacieho konania je Objednavatel’ povinny:

a) vydat’ Zhotovitel'ovi Preberaci protokol s uvedenim ditumu, kedy bolo Dielo dokoncené v siilade
s0 Zmluvou, s vynimkou drobnych nedokoncenych prac a vad, ktoré nebrania uzivaniu Diela pre
zamyslany ucel; alebo



2.9.6

2.9.7

2.9.8

2.9.9

2.9.10

2.9.11

2.9.12

2.10
2.10.1

3.1

b) zamietnut’ Ziadost’ o vydanie Preberacieho protokolu s uvedenim vad Diela a prac, ktoré musi
Zhotovitel’ vykonat’, aby bolo Dielo v sulade so Zmluvou.

V pripade, ak Objednavatel’ nevyda Preberaci protokol alebo ziadost' o vydanie Preberacieho protokolu
nezamietne v lehote podl’a bodu 2.9.5, ma sa za to, Ze Preberaci protokol bol vydany k poslednému diiu tejto
lehoty. Vydanim Preberacieho protokolu alebo uplynutim lehoty podl'a bodu 2.9.5 v pripade fikcie
vydania Preberacieho protokolu podl’a predchidzajicej vety sa kon¢i Preberacie konanie. Vydanie
Preberacieho protokolu Zhotovitel' Objednavatelovi potvrdi podpisom Preberacieho protokolu. Pokial
Zhotovitel' podpisom nepotvrdi Objednavatel’'ovi vydanie Preberacicho protokolu do troch (3) pracovnych
dni odo dna, kedy bol Zhotovitel'ovi doruceny, ma sa za to, ze vydanie Preberacieho protokolu Zhotovitel’
podpisom potvrdil v posledny deii tejto lehoty.

Diiom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami podl'a bodu 2.9.6 prechadza na
Objednavatel’a nebezpecenstvo Skody na Diele. Za den podpisu Preberacieho protokolu sa povazuje aj
uplynutie lehoty podla bodu 2.9.6 tejto Zmluvy.

Pre vylucenie pochybnosti, ak bude mat’ Dielo k dditumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady zistené v
ramci Preberacieho konania podla tohto bodu Zmluvy, ma sa za to, Ze Zhotovitel’ sa dostal do omeskania s
riadnym a v€asnym plnenim k datumu uplynutia Lehoty plnenia, a to bez ohl'adu na to, ¢i boli vady v ramci
Preberaciecho konania zistené po datume uplynutia Lehoty plnenia. Odstranenie vytknutych vad
Zhotovitelom a nasledné vydanie Preberacicho protokolu podla tohto ¢lanku Zhotovitela nezbavuje
zodpovednosti za Skodu a omeskanie a Objednavatel'a nezbavuje naroku na zmluvnu pokutu za omeskanie
Zhotovitel'a s povinnostou plnit’ riadne a véas v Lehote plnenia.

V pripade, Ze Objednavatel’ odmietne vydat’ Preberaci protokol postupom podl'a bodu 2.9.5b), Zhotovitel’ po
odstraneni vytknutych vad opétovne predlozi ziadost' o vydanie Preberacieho protokolu podla bodu 2.9.1,
resp. 2.9.4 tejto Zmluvy a Objednévatel’'ovi plynie lehota v zmysle bodu 2.9.5 tejto Zmluvy, pricom bod 2.9.6
sa aplikuje primerane. Pre vylucenie pochybnosti, bez ohl'adu na to, kedy Objednavatel' vyda Preberaci
protokol napr. aj pre pripad opakovaného Preberacieho konania (pokial’ neplati fikcia vydania Preberacieho
protokolu podla bodu 2.9.6 plati, ze pokial’ k uplynutiu Lehoty plnenia nebolo Dielo spdsobilé na tspesné
ukoncenie Preberaciecho konania (t. j. vykonané bez vad resp. bez vad, ktoré brania uzivaniu Diela pre
dohodnuty ucel), Zhotovitel' sa dostal do omeskania ku diu nasledujucemu po uplynuti Lehoty plnenia.
Vyssie uvedené znamend, Ze odstranenie vytknutych vad Zhotovitelom a néasledné vydanie Preberacieho
protokolu v Preberacom konani Zhotovitel'a nezbavuje zodpovednosti za $kodu a omeskanie a Objednavatel’a
nezbavuje naroku na zmluvnu pokutu za omeskanie Zhotovitel'a s riadnym a véasnym plnenim v Lehote
plnenia ani naroku na nahradu skody.

V pripade, ak Objednavatel vyda Preberaci protokol podla bodu 2.9.5a) s vynimkou drobnych
nedokoncenych prac a vad, ktoré nebrania uzivaniu Diela, Objednavatel’ v Preberacom protokole urci alebo
sa so Zhotovitelom dohodne na primeranej lehote na odstranenie tychto vad a nedorobkov. O uplnom
odstraneni vad a nedorobkov Zmluvné strany vyhotovia protokol o uplnom odstraneni vad a nedorobkov.
Tento protokol musi byt podpisany oboma Zmluvnymi stranami.

Pokial’ Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky Diela v dodatoc¢nej primeranej lehote uréenej v Preberacom
protokole podla bodu 2.9.5 pism. a) vznikd Objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty podla
bodu 3.5.1 pism. b) tejto Zmluvy. V pripade, ak vznikne Objednavatel'ovi skoda v désledku uzivania Diela s
vadami a nedorobkami uvedenymi v Preberacom protokole, Zhotovitel Objedndvatela za tato Skodu
odskodni v plnom rozsahu, vratane $kody presahujicej zmluvnt pokutu.

V pripade, ak by bolo Dielo, resp. jeho ¢ast, zhotovené s podstatnymi neodstranitelnymi vadami,
Objednavatel’ nie je povinny takéto Dielo prevziat’ a zaplatit’ zan jeho cenu, resp. prislusnu ¢ast’ jeho ceny.

Kolaudacia

Bez ohl'adu na ustanovenia o Funkénych skaskach a Preberacom konani je Zhotovitel’ zodpovedny za to, Ze
Dielo vyzadujuce kolaudaciu podl'a prislusnych Pravnych predpisov bude sposobilé na uspesné absolvovanie
kolaudaéného konania, ktorého vystupom bude vydanie pravoplatného kolaudaného rozhodnutia. Ziadost
o vydanie kolauda¢ného rozhodnutia na uzivanie poda Objednavatel’, avSak Zhotovitel’ sa zavédzuje v pripade
potreby Objednavatel'ovi poskytniit’ akukol'vek a vSetku potrebnu suc¢innost’ na zabezpecenie kolauda¢ného
rozhodnutia vratane bezplatného odstranenia akychkol'vek nedostatkov ¢i vad, ktoré budi zabranovat
vydaniu kolaudaného rozhodnutia, a to bez ohladu na vydanie akychkol'vek protokolov o Funkénych
skuskach a Preberacieho protokolu k Dielu, a to az do vydania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

SPOLOCNE USTANOVENIA

Zmluvna cena a platobné podmienky



Zmluvna cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovena dohodou Zmluvnych stran v sulade so zdkonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon o cendach a je roz¢lenend nasledovne:

Celkova zmluvnd cena za vyhotovenie Diela a za vSetky suvisiace plnenia podl'a tejto Zmluvy je nasledovna:
Cena bez DPH: 346 102,28 EUR

Sadzba DPH: 69 220,46 EUR

Cena s DPH: 415 322,74 EUR

(slovom: Styristopétnasttisic tristodvadsat’dva a 74/100 EUR s DPH)

(d’alej aj ako ,,Zmluvna cena®)

Zmluvna cena je cena maximalna a je totozna s cenou, ktord Zhotovitel' predlozil vo svojej Ponuke
Zhotovitel'a. Zmluvna cena je premietnuta v Rozpocte Diela, ktory tvori Prilohu ¢. 1 Zmluvy. Objednavatel
je povinny uhradit’ len cenu skutocne vykonanych a prevzatych prac a plneni. Objednavatel’ si vyhradzuje
pravo na pomerné znizenie ceny v pripade, ak sa cast’ Diela z dovodov nepredvidatel'nych v ¢ase uzatvorenia
Zmluvy nebude z podnetu Objednavatel’a realizovat. Zmluvna cena a Rozpocet Diela zahiia vsetky naklady
nevyhnutné na riadne vyhotovenie a dokoncenie Diela a odstranenie vSetkych vad, a zahfiia v sebe vSetky
ostatné plnenia v rozsahu a na zaklade tejto Zmluvy, Sutaznych podkladov a Ponuky Zhotovitel'a. Zmluvna
cena pokryva vSetky zmluvné zavizky a vSetky povinnosti nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokoncenie
Diela, vratane vSetkych Materidlov, stéiastok, dielov, cla, dani, personalneho zabezpelenia, dopravy,
udelenia licencii a akychkol'vek inych poplatkov, ktoré bude nutné vynalozit’ podl'a tejto Zmluvy. Pokial’
ur€ité prace alebo plnenie alebo jej/jeho Cast’ nie st obsiahnuté v Rozpoéte Diela ako samostatna polozka,
ma sa za to, ze cena za tto pracu/plnenie je zahrnuta v ostatnych polozkach Rozpoétu Diela.

Zmluvna cena bude fakturovana za vykonané price. Prva faktiira bude vystavend Zhotovite'om po
vykonani 25% stavebnych prac. ZvySna cena zakazky bude fakturovana mesacne. Zhotovitel’ v sulade
s bodom 2.3 vyhotovi a odovzda Stavebnému dozoru Objednavatela spravy o postupe prac a supis
vykonanych prac a dodanych materidlov a zariadeni, ktory Stavebny dozor Objednavatel'a postupom podl'a
tejto Zmluvy schvali. Takto schvaleny sipis vykonanych prac a dodanych materialov a zariadeni bude
podkladom pre fakturaciu ¢iastok Zmluvnej ceny v zmysle Rozpoctu Diela za prace vykonané v
prislu$nom fakturaénom obdobi. Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ faktiru za prace, dodané materidly a
zariadenia za prislusné fakturacné obdobie podla tohto bodu az po schvéleni stupisu vykonanych prac a
dodanych zariadeni a materialov zo strany Stavebného dozoru Objednavatela. Objednavatel’ sa zavizuje
uhradit’ iba skuto¢ne vykonané prace a dodané materialy a zariadenia v zmysle Rozpoc¢tu Diela potvrdené
Stavebnym dozorom Objednavatel’a na zaklade predloZenych a potvrdenych supisov skuto¢ne vykonanych
prac a dodanych materialov a zariadeni.

Splatnost’” faktary podla tejto Zmluvy je 60 dni od dorucenia faktiry bez nedostatkov do sidla
Objednavatel’a v zmysle Zmluvy, a to bezhotovostnym prevodom na ucet Zhotovitel'a uvedeny v zahlavi
Zmluvy.

Faktara vystavena na zaklade tejto Zmluvy musi obsahovat’ nalezitosti podl'a zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Faktiira musi obsahovat’ aj nasledovné udaje:
odvolavku na tiito Zmluvu a popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy — nazov projektu, kéd projektu
ITMS2014+, podklady k fakturacii — spravy o postupe prac a stpis vykonanych prac a dodanych
materialov a zariadeni. Ak faktira nebude obsahovat’ vyssie uvedené idaje alebo k nej nebudu prilozené
prilohy, alebo ak nebude obsahovat’ spravne udaje, Objednavatel’ je opravneny takito fakturu vratit
Zhotovitel'ovi spolu s ozna¢enim nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade sa plynutie lehoty
splatnosti takejto faktury prerusuje a nova lehota splatnosti zaéne plynut’ diiom nasledujicim po dni
doporuceného dorucenia opravenej alebo doplnenej faktiry do sidla Objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ zloZi depozit vo vySke 5% celkovej ceny diela bez DPH, a to
na bankovy ucet Objednavatela, pripadne ju nahradi bankovou zarukou/poistenim ziruky (v rovnakej
vySke), ato najneskdér do okamihu odovzdania Staveniska. Objednavatel nie je povinny odovzdat
Stavenisko, pokial’ nie je na jeho cet pripisana plna vyska depozitu, prip. nepredlozi bankovu zaruku.

Depozit sliizi na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhrady skody, narokov na zaplatenie zvySenych nakladov
a ostatnych narokov v zmysle tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ je opravneny
uspokojit’ si jednostrannym zapoctom z Depozitu naklady, ktoré mu vznikni z vad Diela a naroky na
zmluvnu pokutu, ndhradu skody, dodatocné ndklady a straty Objednavatel’a plynice z nedodrzania terminov
a medziterminov uvedenych v Harmonograme prac, naklady vzniknuté Objednavatelovi v dosledku
odstipenia od tejto Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela a vSetky ostatné naroky, ktoré vznikli
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Objednavatel’'ovi v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a, ktoré¢ mu vyplyvaji z tejto Zmluvy. V tomto
pripade je Zhotovitel' povinny doplnit’ vysku Depozitu do jeho pdvodnej vysky.

Objednavatel’ sa zavizuje vratit’ Depozit v plnej vyske, prip. jeho alikvotnu (nespotrebovanu) cast’ do konca
mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, v ktorom do$lo k odovzdaniu Diela. V pripade zlozenia depozitu
Zhotovitel'om formou bankovej zaruky, ta musi byt’ platna do vydania Preberacieho protokolu z Preberacieho
konania.

Riziko a zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpovedd bez obmedzenia za vsetky Skody, ktoré vznikni poruSenim jeho povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy, ktoré vznikni Objednavatel'ovi a inym osobam na Stavenisku, na samotnom
Diele, na veciach, ako aj na osobach, pri pracach, ktorymi bol povereny bez ohl'adu na to, ¢i tieto prace budu
vykonané jeho zamestnancami alebo pracovnikmi, alebo nim poverenymi Subdodavatel'mi.

Skodou sa rozumie aj $koda spocivajiica v povinnosti Objednavatel'a vratit' ¢ast nendvratného finanéného
prispevku na financovanie predmetu Diela Poskytovatel'ovi NFP, resp. sankcia ulozena Objednavatel'ovi
Poskytovatelom NFP v pripade, ak Dielo nebude vykonané riadne a/alebo v Lehote plnenia z dovodov na
strane Zhotovitel'a, ak ned6jde k splneniu povinnosti podla bodu 2.2.15, 2.2.16. Narok na nahradu skody
nevylucuje pravo Objednédvatel’a uplatnit’ zmluvnil pokutu v sulade s podmienkami Zmluvy.

Skodou sa rozumie aj akdkol'vek sankcia alebo pokuta ulozena Objednavatelovi zo strany organov verejnej
spravy alebo organov §tatnej spravy za porusenia akychkol'vek povinnosti stivisiacich s plnenim Zmluvy, za
ktoré nesie zodpovednost’ Zhotovitel’.

Zhotovitel' odskodni Objednavatela od vsetkych narokov, $kdd, strat a nakladov v suvislosti s poskodenim
alebo stratou akéhokol'vek majetku, nehnutelného alebo hnutelného v rozsahu, v akom toto poskodenie
alebo strata vyplyva z dovodov vyhotovenia alebo dokonéenia Diela a odstranenia akychkol'vek vad alebo
ak sa da pripisat’ akejkol'vek nedbanlivosti, imyselnému ¢inu alebo poruseniu Zmluvy Zhotovitelom.

Zhotovitel nezodpoveda podla tejto Zmluvy za naroky, skody, straty a ndklady v pripadoch, kedy ich vznik
mozno pricitat’ okolnosti Vy§sej moci. Za okolnost’ Vyssej moci sa ma namysli taka okolnost’, pri ktorej st
kumulativne splnené vsetky nizSie uvedené znaky:

a) je mimo kontroly Zmluvnej strany;

b) protijej vzniku sa Zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit’;

¢) Zmluvna strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnut alebo ju prekonat’; a zdroven
d) Zmluvna strana ju v ¢ase uzavretia tejto Zmluvy objektivne nemohla predvidat’.

(okolnosti podl'a tohto bodu d’alej aj ako ,,Vy$§ia moc®)

Kedykol'vek ktorakol'vek Zmluvna strana zisti akukol'vek prekazku, ktora jej brani alebo je oddvodnené
predpokladat’, ze jej bude branit’, v plneni akychkol'vek povinnosti podl'a tejto Zmluvy, najma tak prekazku
podl'a bodu 3.2.5 a bodu 2.6.3 tejto Zmluvy, ale aj podl'a akéhokol'vek iného ustanovenia tejto Zmluvy, je
povinna jej vznik alebo existenciu bezodkladne pisomne ozndmit' druhej Zmluvnej strane. Pri rieSeni
vzajomnych narokov spdsobenych vyskytom takychto prekdzok st Zmluvné strany povinné postupovat’ vo
vzajomnej sucinnosti tak, aby do najvys$Sej moznej miery zabranili nasledkom alebo zmiernili nasledky
Vyssej moci.

Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo, ako aj vSetky Materidly budu mat’ pocas Zaruénej doby vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutim na povahu Diela, a Ze bude spdsobilé na
riadne pouZzivanie na ucel, na ktory je urené. Zaru¢na doba zacina plynut’ diiom podpisu Preberacieho
protokolu oboma Zmluvnymi stranami a trva po dobu Sest’desiat (60) mesiacov na realizované Dielo a
pokial’ ide o vyrobky a zariadenia doddvané v ramci predmetu plnenia tejto Zmluvy tam, kde to Zhotovitel
nevie ovplyvnit’, v trvani ur¢enom vyrobcom, minimalne v§ak 24 mesiacov (d’alej aj ako ,,Zaruc¢na doba®).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze aby bolo Dielo pocas celej Zarucnej doby v stilade so Zmluvou, Objednavatel’
je opravneny pozadovat’ a Zhotovitel je povinny vykonat’ vSetky prace k odstraneniu vad Diela oznamenych
Objednavatel'om. Zhotovitel’ je povinny vSetky tieto vady odstranit’ a vSetky prace vykonat na svoje naklady
a na svoje nebezpecenstvo.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v okamihu prechodu nebezpecenstva na Objednavatela, aj
ked’ dojde k zisteniu tejto vady az po tejto dobe. Zhotovitel' zodpoveda takisto za akukol'vek vadu, ktora
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vznikne po dobe prechodu nebezpeCenstva na Objednéavatela, ak je spdsobend porusenim povinnosti
Zhotovitela.

Zhotovitel’ urcuje ako zodpovedni osobu na oznamovanie vad a havarijnych udalosti Ing. Jan
Zapotocky, tel. ¢islo. 0908 774 164, E-Mail: jan.zapotocky@eurovia.sk . Objednavatel’ sa zavizuje, ze
pripadnu poziadavku na odstranenie vady uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne, a to zaslanim emailu
na vyssie uvedenu emailovi adresu. Na odstranenie vad zistenych a reklamovanych Objednavatel’'om
v Zarucnej dobe nastipi Zhotovitel’ v lehote do Styridsatesem (48) hodin od oznamenia
Objednavatelom. V takom pripade je Zhotovitel povinny odstranenie vady vykonat bezodkladne,
najneskor vSak do siedmich (7) dni odo dnha dorucenia poziadavky na odstranenie vady, pokial sa
s Objednavatel'om nedohodne na inej lehote.

Zhotovitel’ znasa vsetky naklady spojené s odstranenim vad Diela. Zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktort
Objednavatel’ nemdze uzivat’ Dielo, resp. ¢ast’ Diela pre jeho vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Prava duSevného vlastnictva

Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie bodu 2 tejto Zmluvy, v pripade, Ze Dielo a/alebo akakol'vek ¢ast
predmetu plnenia podl'a tejto Zmluvy bude mat’ povahu autorského diela v zmysle Autorského zékona, tak
Zhotovitel’ udel'uje Objednavatel'ovi v sulade s ustanovenim § 65 a nasl. Autorského zakona licenciu, resp.
sublicenciu na pouzitie takto chraneného autorského diela, a to vyhradnt, neobmedzenu (bez ¢asového
a teritoridlneho obmedzenia) v rozsahu nevyhnutnom na riadne fungovanie a uzivanie Diela, resp. jeho Casti
Objednavatel'om v sulade s ucelom tejto Zmluvy. Za tymto ucelom a v tomto rozsahu je Objednavatel
opravneny udelit’ sublicenciu tretim osobam. Zmluvné strany sa dohodli, Ze odmena Zhotovitela za
poskytnutie licencie/sublicencie podl'a bodu 3.4 je zahrnuta v Rozpodte Diela.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze dodanim (i) akéhokol'vek softwarového, ¢i systémového vybavenia poskytnutého
na zaklade tejto Zmluvy a (ii) akéhokol'vek technického alebo akéhokol'vek iného zariadenia alebo
dokumentacie, ktoré je sucast’ou Diela nedochédza k porusovaniu ani ohrozovaniu ziadnych prav dusevného
vlastnictva tretich 0sob vratane prav priemyselného vlastnictva a inych obdobnych prav. Zhotovitel’ odskodni
a ochrani Objednéavatela pred akymikol'vek pripadnymi narokmi tretich stran voc¢i Objednavatelovi
v suvislosti s inStalaciou a prevadzkou Diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze zabezpeci akékol'vek a vSetky potrebné licencie ¢i iné sthlasy od akychkol'vek
vyrobcov a prevadzkovatel'ov systémov, softwarov, zariadeni Diela, ¢i akychkol'vek inych osdb, potrebné
pre prevadzkovanie Diela.

Objednavatel’ prevzatim Diela neprebera ziadnu zodpovednost za pripadne porusenie akychkol'vek
majetkovych a/alebo autorskych a priemyselnych prav tretich os6b Zhotovitel'om v stvislosti s plnenim tejto
Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje Objednavatela odSkodnit pred kazdym narokom tretej osoby z poruSenia
akéhokol'vek patentového prava, registrovaného navrhu, autorského prava, ochrannej znamky, obchodného
zavizku, obchodného tajomstva, alebo inych duSevnych a priemyselnych prav suvisiacich s Dielom, ktory
vznikne z alebo v suvislosti s vyrobou alebo vyhotovenim Diela alebo pouzivanim Diela Objednavatel'om.
Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za Skodu, ktorda Objednavatelovi vznikne v suvislosti s porusenim
akychkol'vek povinnosti Zhotovitel'a podl'a tohto bodu Zmluvy.

Zmluvné sankcie

V pripade, Ze nastane niektora z niz§ie uvedenych okolnosti Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi
na zéaklade faktary nasledovné zmluvné pokuty (pre vyliéenie pochybnosti, pre kazdy pripad, kedy nastane
akakol'vek z nizsie uvedenych okolnosti, t. j. kedykol'vek aj opakovane):

a) v pripade omeskania Zhotovitel'a s odovzdanim Diela v Lehote plnenia ma Objednavatel’ narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % zo Zmluvnej ceny Diela, a to za kazdy aj zacaty den
omesSkania;

b) v pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim terminov a medziterminov uvedenych v Harmonograme
prac ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% zo Zmluvnej ceny, a to za
kazdy aj zacaty denn omeskania;

c) vpripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vad Diela podla bodu 2.9.11 tejto Zmluvy ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,01 % zo Zmluvnej ceny, a to za kazdy
aj zacaty den omeskania;
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d) vpripade omeskania Zhotovitela s odstrdnenim vad Diela podla bodu 2.3.4 tejto Zmluvy ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,01 % zo Zmluvnej ceny a to za kazdy aj
zacaty den omeskania;

e) v pripade, ak Zhotovitel’ zada urcita Cast’ plnenia tejto Zmluvy Subdodavatel'ovi v rozpore s postupom
podl'a bodu 3.7 tejto Zmluvy, ma Objednavatel’ ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50.000,-
EUR (slovom: pétdesiattisic euro);

f) v pripade, ak Zhotovitel' vykonava vybrané odborné ¢innosti v ramci plnenia tejto Zmluvy, ktoré ma
vykonavat’ vylu¢ne prostrednictvom Expertov, prostrednictvom inych osob, alebo v pripade, ak
Zhotovitel' viac nedisponuje kapacitami Experta, a nema zabezpecené nahradenia kapacity Experta
inym Expertom postupom podla bodu 3.8.2 tejto Zmluvy, ma Objednavatel narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 10.000,- EUR (slovom: desat'tisic euro);

g) vpripade, ak Zhotovitel na prva vyzvu Objednévatela podla bodu 3.8.3 tejto Zmluvy nenapravi
porusenie alebo neplnenie tejto Zmluvy v primeranej lehote mé Objednavatel’ ndrok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- EUR (slovom: tisic euro), a to za kazdy aj zacaty den, kedy toto
porusenie alebo neplnenie trva;

h) vpripade, ak Zhotovitel porusi povinnost uvedenu v bodoch 2.2.15, 2.2.16, tejto Zmluvy ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% zo Zmluvnej ceny Diela;

i) v pripade porusenia ktorejkol'vek povinnosti podl'a bodu 2.2.8., ktora nie je sankcionovatel'na podl'a
3.5.1. pism. f) tejto Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,-
EUR (slovom: tisic euro) za takto kazdé zistené porusenie povinnosti Zhotovitel’a.

V pripade omeskania Objednavatela s uhradou faktir je Objednavatel’ povinny zaplatit’ na zaklade faktur
Zhotovitel'ovi trok z omeskania v sulade s § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty na zaklade tejto Zmluvy nezanikd povinnost’ splnit’ zabezpeceny zavizok.
Rovnako nezanikéd ani narok na nahradu Skody prislusnej Zmluvnej strany, ktora jej vznikne v stvislosti
s poruSenim tejto Zmluvy v plnej vyske, vzhl'adom k tomu sa zmluvna pokuta nezapocitava s nahradou Skody
a vyska Skody nie je limitovana vySkou zmluvnej pokuty.

Splatnost’ faktary za zmluvna pokutu vystavenej podl'a tohto bodu bude minimalne sedem (7) kalendarnych
dni.

Trvanie a ukon¢enie Zmluvy

Tato Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a u¢innost’ kumulativnym
splnenim nasledovnych podmienok:

den nasledujuci po dni jej zverejnenia v stilade s prislusSnymi Pravnymi predpismi Slovenskej republiky;
dinom dorucenia spravy z kontroly dokumentacie verejného obstaravania, ktorym bolo verejné obstaravanie
schvalené v ramci jeho administrativnej kontroly (dorucenie spravy z ex-post kontroly).

Tato Zmluva trva az do uplného splnenia vsetkych vzajomnych povinnosti a vysporiadania vsetkych
zavizkov Zmluvnych stran na zaklade tejto Zmluvy, pokial’ neddjde k jej predCasnému ukonceniu v sulade
s ustanoveniami tejto Zmluvy.

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych stran aj pisomnou
dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnym odstupenim od Zmluvy jednej zo Zmluvnych stran.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanikéd diiom uvedenym v tejto dohode. Dohoda
o ukonc¢eni Zmluvy musi byt pisomna. V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran, ktoré
vzniknt z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou Zmluvnou stranou ku diu zaniku
Zmluvy dohodou.

V pripade odstupenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budu riadit’ ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. Odstupenie od Zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi byt doruc¢ené druhej Zmluvnej strane
(ktora svoju povinnost’ porusila) a je ucinné ditom dorucenia odstipenia Zmluvnej strane, ktora svoju
povinnost’ porusila.

Objednavatel’ je opravneny okamzite odstipit od Zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
Zhotovitelom. Na ucely tejto zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy Zhotovitel'om povazuje najmé, nie
vsak vylucne:
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a) ak sa preukaze, ze Zhotovitel v Ponuke Zhotovitel'a predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol
nepravdivé, netiplné alebo skreslené udaje;

b) ak Zhotovitel’ ani opakovane nesplni vyzvu k naprave podl'a bodu 3.9 tejto Zmluvy;

¢) ak Zhotovitel opusti Dielo alebo inak jasne prejavuje imysel nepokraovat’ v plneni svojich povinnosti
podl'a Zmluvy (plati obdobne aj v pripade ak Zhotovitel tieto povinnosti plni iba vo ve'mi obmedzenom
rozsahu);

d) aknedgjde k tspesnému absolvovaniu Funkénych skusok, ani pri opakovanych Funkénych skuskach;

e) ak neddjde k uspesnému absolvovaniu Preberacieho konania ani v pripade opakovaného Preberacieho
konania;

f)  akje Zhotovitel' v omeskani s vykonanim Diela o viac ako tridsat’ (30) kalendarnych dni;
g) ak nastane ina okolnost’ uvedena v tejto Zmluve opraviiujuca Objednavatela odstapit’ od Zmluvy.
Objednévatel’ moze odstipit’ od Zmluvy tiez v sulade s § 19 ods. 1 Zakona o verejnom obstaravani v pripade:

a) ak v Case uzatvorenia Zmluvy existoval dévod na vylucenie Zhotovitel'a pre nesplnenie podmienky
ucasti podl'a § 32 ods. 1 pism. a) Zakona o verejnom obstaravani,

b) ak tato Zmluva nemala byt uzavretd so Zhotovitel'om v suvislosti so zavaznym poruSenim povinnosti
vyplyvajucej z pravne zavdzného aktu Eurdpskej tinie, o ktorom rozhodol Sudny dvor Eurdpskej tinie
v stlade so Zmluvou o fungovani Eur6pskej unie.

Objednavatel’ moze v stilade s § 19 ods. 2 Zakona o verejnom obstaravani odstipit’ od ¢asti Zmluvy, ktorou
doslo k podstatnej zmene Zmluvy, a ktora si vyzadovala nove verejné obstaravanie.

Objednavatel’ moze v sulade s § 19 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani odstupit’ od Zmluvy, ak Zhotovitel’
nebol v Case uzavretia Zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z
registra partnerov verejného sektora.

Subdodavatelia

Zhotovitel' je opravneny plnenim vybranych casti tejto Zmluvy poverit’ svojich Subdodavatel'ov. Zoznam
Subdodavatel'ov tvori Prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy. V zozname Subdodavatelov sa uvadza podiel plnenia
kazdého Subdodavatela z celkovej Zmluvnej ceny plnenia a daje o osobe opravnenej konat za
Subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dditum narodenia. Kazdy Subdodévatel’, ktory
ma taka povinnost,, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zakona ¢. 315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,Zakon o RPVS*).

V pripade, ak ma pocas plnenia Zmluvy Zhotovitel' zaujem zmenit’ alebo doplnit’ svojich Subdodavatelov,
je povinny re$pektovat’ nasledovné pravidla:

a)  Subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt’ zapisany v registri partnerov verejného sektora
podla Zakona RPVS, ak mu tato povinnost’ zo Zakona RPVS vyplyva,

b)  Subdodavatel’, ktor¢ho sa tyka ndvrh na zmenu, musi byt schopny realizovat’ prislusnu ¢ast’ Diela
v rovnakej kvalite, ako poévodny Subdodavatel a musi splnat’ rovnaké podmienky, ako povodny
Subdodavatel’ (ak boli stanovené),

¢) Zhotovitel oznami Objednavatel'ovi navrh na zmenu Subdodavatela spolu s predlozenim dokladov
preukazujucich splnenie podmienok uvedenych vyssie. Zmenu Subdodavatela spolu s predlozenim
dokladov vykond Zhotovitel' pisomne, za pisomné oznamenie sa povazuje aj oznamenie vykované
formou zaslania e-mailu na e-mailovli adresu: raznany@raznany.sk.

Navrh na zmenu Subdodavatel'a spolu s dokladmi podla bodu 3.7.2¢) vysSie a aktualizovanym znenim
Prilohy ¢. 3 musi Zhotovitel’ predlozit’ Objednavatel'ovi najneskor desat’ (10) pracovnych dni pred zacatim
planovanej subdodavky. Objednavatel’ ma pravo zmenu odmietnut’, ak nie su splnené podmienky uvedené
v bode 3.7.2 vyssie.

Pre vylucenie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, ze pre zmenu alebo doplnenie Subdodévatel'ov nie je
potrebné uzatvarat’ dodatok k tejto Zmluve, pokial’ bude dodrzany postup podla tohto bodu Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel' vyuzije na plnenie ktorejkol'vek povinnosti podla tejto Zmluvy Subdodavatela,
Zhotovitel za konanie Subdodavatel’a vo¢i Objednavatel'ovi zodpoveda, ako keby plnenie vykonaval sam.

Experti
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Zhotovitel' sa zavizuje, ze vykon vybranych odbornych ¢innosti v rdmci plnenia tejto Zmluvy bude
vykonavat’ vyluéne prostrednictvom expertov, prostrednictvom ktorych preukazoval splnenie podmienok
ucasti technickej spdsobilosti podl'a Sutaznych podkladov, a ktorych za tymto uc¢elom identifikoval vo svojej
Ponuke Zhotovitel'a (d’alej aj ako ,,Experti®). Zoznam jednotlivych Expertov s uvedenim ich kvalifikacie
tvoria obsah Prilohy €. 4 tejto Zmluvy.

V pripade, ak chce Zhotovitel' nahradit’ niektorého z Expertov, takéto nahradenie je mozné vylucne so
sthlasom Objednavatela. Objednavatel’ takyto stihlas bezdovodne neodoprie, avSak plati, ze novo
navrhovany Expert musi spifiat odbornii spdsobilost, ako je spdsobilost, ktorej splnenie pozadoval
objednavatel' v Sut'azi. Spdsobilost nového Experta Zhotovitel' preukazuje spésobom, akym preukazoval
v Sut'azi spdsobilost’ Experta, ktoré¢ho chce Zhotovitel’ nahradit’.

Pre vylucenie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze pre nahradenie Expertov nie je potrebné uzatvarat
dodatok k tejto Zmluve, pokial’ bude dodrzany postup podla tohto bodu. Po zmene Experta Zmluvné strany
aktualizujt Prilohu €. 4 o tdaje o novom Expertovi.

Vyzva na napravu

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie Diela a plnenie akychkol'vek povinnosti Zhotovitel'a
na zéklade tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel' porusuje alebo neplni akymkol'vek spdsobom tito Zmluvu je
Objednavatel’ opravneny vyzvat Zhotovitel'a, aby toto porusenie alebo neplnenie napravil v primeranej
lehote na napravu. Ak s prihliadnutim na dohodu Zmluvnych stran nie je primeranou lehotou na napravu ina
lehota, plati, Ze primeranou lehotou na napravu je pat’ (5) kalendarnych dni. Pokial’ Zhotovitel’ nenapravi toto
porusenie alebo neplnenie Zmluvy v lehote na napravu uréenej podla tohto bodu, ma Objednavatel’ pravo
ur¢it’ Zhotovitel'ovi ndhradnu lehotu na napravu. Pokial’ Zhotovitel’ nenapravi toto porusenie alebo neplnenie
Zmluvy ani v ndhradnej lehote na napravu ur¢enej podl'a tohto bodu, ma Objednavatel’ pravo od tejto Zmluvy
odstupit’.

Komunikacia

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky oznamenia, poziadavky, ziadosti a akakol'vek ind komunikacia, ktora
ma byt podla tejto Zmluvy pisomna sa bude dorucovat’ doporucene postou s doruc¢enkou, kuriérom alebo
osobne ak nie je v Zmluve vyslovne dohodnut aj ind moznost’ dorucovania (napr. email). Za deni dorucenia
sa povazuje den prevzatia pisomnosti, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. V pripade, ak adresat odmietne
pisomnost’ prevziat, za deii dorucenia sa povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si
adresat neprevezme pisomnost’ v tloznej dobe na poste, za deit dorucenia sa povazuje posledny den Glozne;j
doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatelovi s oznacenim posty ,,adresat neznamy* alebo
»adresat sa odstahoval® alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za deni dorucenia sa povazuje den
vratenia zasielky odosielatelovi.

Akakol'vek komunikacia podl'a bodu 3.10.1 vysSie bude adresovana a doru¢ovana na kontaktné udaje stran
uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, popripade na kontaktné udaje, ktoré si Zmluvné strany pisomne oznamia
sposobom podl'a bodu 3.10.1 vyssie.

Spolocné a zaverecné ustanovenia

Prava a povinnosti Zmluvnych stran neupravené v tejto Zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavdznych Pravnych predpisov platnych a ucéinnych
v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade vzniku sporov Zmluvnych stran
tykajicich sa tejto Zmluvy ajej aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat’ inym spdsobom a jednou zo
Zmluvnych stran je zahraniény subjekt, je dand pravomoc stidov Slovenskej republiky.

Zhotovitel’ nie je opravneny postupit’ akékol'vek pohl'adavky (prava) vyplyvajuce z tejto Zmluvy na tretiu
osobu alebo sa dohodnit’ s tretou osobou na prevzati jeho zavédzkov (povinnosti) vyplyvajucich z tejto
Zmluvy bez predchadzajiceho pisomného stihlasu Objednavatela.

Z dovodu, ze predmet plnenia tejto Zmluvy bude Ciastocne financovany z prostriedkov poskytnutych
Objednavatelovi na zaklade Zmluvy o NFP v zneni jej Dodatkov, zavdzuje sa Zhotovitel' strpiet’ vykon
kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami, montdznymi a stavebnymi pracami
zhotovovaného Diela a/alebo v suvislosti s nim, kedykol'vek pocas platnosti a i¢innosti Zmluvy o NFP, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnuat’ im vSetku sti¢innost’. Opravnené osoby na
vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel NFP a nim poverené osoby,

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi poverené
osoby,
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¢)  Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

e) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eur6pskeho dvora auditorov,

f)  Orgéan zabezpeujici ochranu finanénych zaujmov EU,

g) osoby prizvané organmi podl'a pism. a) - f) tohto bodu v sulade s prislusSnymi Pravnymi predpismi.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ kontrolu zo strany Poskytovatela NFP v zmysle Zmluvy o NFP medzi
Poskytovatel'om NFP a Objednavatel'om.

Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, pricom Objednavatel dostane dva (2) rovnopisy
a Zhotovitel’ dostane dva (2) rovnopisy.

Zmluvné strany beru na vedomie, ze zmena Zmluvy je mozna len v stlade s § 18 Zakona o verejnom
obstaravani, a to za predpokladu, Ze sa nezmenia zaviazky Zhotovitel'a, ku ktorym sa zaviazal v Ponuke.
Pripadné zmena tejto Zmluvy je mozna len pisomnou dohodou Zmluvnych stran, a to vo forme ¢islovanych
dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran. Kazdd zmena Zmluvy
a v nadviznosti na fiu vyhotoveny Dodatok podlieha schvaleniu Poskytovatel'a NFP.

Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie st celkom alebo scasti ucinné alebo platné alebo neskor stratia
ucinnost’ alebo platnost, nie je tym dotknutd ucinnost’ a platnost’ ostatnych ustanoveni. Ak sa niektoré
z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporu s Pravnymi predpismi, zavizuju sa Zmluvné
strany takéto ustanovenie nahradit’ inym, primerane zodpovedajucim vyznamu pdévodného ustanovenia
a zmyslu a uéelu tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze sa s obsahom Zmluvy oboznamili, tuto uzatvorili slobodne a vazne, Ze sa
zhoduje s ich prejavom véle a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuji vlastnoruénym podpisom.

NeoddeliteI'nou sti¢astou zmluvy st prilohy:
Priloha ¢. 1 Rozpocet Diela

Priloha ¢. 2 Harmonogram prac

Priloha ¢. 3 Zoznam Subdodavatel'ov

Priloha ¢. 4 Zoznam Expertov s uvedenim ich kvalifikdcie

Objednavatel Zhotovitel

V Hanusovciach nad Toplou ........ccccceeeverirenennne V Kosiciach

Dna 15. 07. 2022 Dna 07.07.2022

Za mesto HanuSovce nad Toplou Za av mene EUROVIA SK, a.s.
PhDr. Stefan Straka, primator mesta Ing. Juraj DanciSin

¢len predstavenstva a.s.

Ing. Daniel Hanko
¢len predstavenstva a.s.



PRILOHA C. 3 ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Ndazov/Obchodn | Osoba opravnena | Predmet Vyjadrenie Vyjadrenie

€ meno, konat za subdodavky | subdodavky v | subdodavky v

adresa/sidlo, subdodavatela % k celkovej | EUR

ICO (meno, priezvisko, hodnote k celkovej

subdodavatela | adresa trvalého zakazky hodnote
pobytu, datum zakazky
narodenia)

Lald

vSetky prace planujeme vykonat’ vlastnymi kapacitam

Ing. Juraj Dancisin Ing. Daniel Hanko
¢len predstavenstva a.s. élen predstavenstva a.s.



PRILOHA C. 4 ZOZNAM EXPERTOV

Zoznam jednotlivych Expertov Uvedenie ich kvalifikacie

ING. JAN ZAPOTOCKY hlavny stavbyveduci

Ing. Juraj Dancisin Ing. Daniel Hanko
¢len predstavenstva a.s. ¢len predstavenstva a.s.



